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1 Antecedents El present projecte porta com a títol “Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil. Ronda urbana de Ribes”. L’objectiu del projecte és mostrar l’actual dificultat en l’accés a l’hospital de Sant Camil, especialment si es ve del municipi de Sitges, realitzar un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu. 
2 Raó de ser del projecte És important que el trajecte d’accés a un hospital sigui ràpid i segur per tal d’assegurar una bona assistència sanitària en cas d’emergència. Actualment cap d’aquests dos aspectes és compleix en el recorregut d’accés a l’hospital Sant Camil si es ve de Sitges. Aquest es du a terme travessant el nucli urbà de Ribes, la qual cosa comporta una velocitat de trajecte molt lenta i sense possibilitat de poder augmentar-la degut a l’existència de bandes reductores de la velocitat i passos de vianant amb ressalt en el recorregut. 
 
Figura 1. - Recorregut actual per accedir a l'hospital. 
   
Figura 2. – Passos de vianant amb resalt i bandes reductores de la velocitat en el recorregut. 
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El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes inclou entre les seves directrius de planejament l’obra objecte d’aquest projecte: 
Reconduir la iniciativa de desenvolupament de Can Puig i si cal 
ressituar-la en part entre els Camils i Ribes. A continuació s’hi podria 
establir la iniciativa de la nova universitat privada de que parla el 
document analitzat. Amb les actuacions anteriors seria lògic perllongar 
la ronda iniciada entre la carretera de Vilanova a Ribes i la de Ribes 
a Sitges fins la sortida de l’Autopista C-32. 
 
Figura 3. - Proposta d'actuació en el PGOU. A més a  més, el pla general preveu la construcció d’una rotonda en l’accés a l’hospital que millori l’actual enllaç. També preveu el creixement del sector de Can Coll, sector limítrof amb la carretera objecte d’aquest projecte i per aquest motiu està catalogat com a urbanitzable tot i que en l’actualitat es tracta de bosc i camps de conreu. En la Figura 4 es pot observar, definit pel ratllat gris, la zona declarada com a urbanitzable. 
 
Figura 4. - Règim jurídic del sòl 
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Addicionalment la construcció de la nova carretera suposaria  una reducció en el trànsit de pas pel centre del nucli urbà de Ribes. Aquest fet comporta uns beneficis molt importants tant per als usuaris de la via com per als habitants del nucli en qüestió: 
- Problemes de seguretat, i increment de risc d’accidents, al existir contacte amb els vianants. 
- Problemes d’augment del temps de viatge, pel fet de veure’s reduïda la velocitat de circulació al seu pas per l’interior del poble, amb el consegüent augment de consum de combustible. 
- Increment de la contaminació de l’aire a l’interior del poble, i també de la contaminació acústica. A més a més la construcció de la carretera es podria ampliar per tal de construir una futura variant est del poble que beneficiaria encara més al poble en els aspectes prèviament esmentats. D’acord amb l’anterior, es justifica la necessitat de construcció de la carretera que millori l’accés a l’hospital Sant Camil. 
3 Descripció del projecte L’actuació que es pretén portar a terme uneix les carreteres B-211 i BV-2113 pel costat sud del nucli de Ribes millorant així l’accés a l’hospital Sant Camil. 
 
Figura 5. - Esquema del traçat de la nova carretera. La nova carretera, tal i com es pot observar en la Figura 5, començarà en l’actual enllaç d’entrada a l’hospital on es construirà una rotonda per millorar tots 
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els moviments i connectarà en la rotonda de la sortida 28 de l’autopista C-32 passant pel sud dels barri de Can Coll i de Can Macià i creuant la riera de Ribes.  D’acord amb Pla General d’Ordenació urbanística la nova via servirà com a límit per la urbanització de tot el sector urbanístic de Can Coll i de la part que en quedi al nord del sector de Can Macià. Pel traçat de la nova carretera es tenen en compte el següents paràmetres de disseny: 
Tipus de Xarxa Bàsica secundària  
Tipus de via Carretera convencional 1+1  
Tipus de terreny Ondulat  
Velocitat de projecte 80 km/h  
Secció tipus 7/9. 
Taula 1. - Paràmetres de disseny escollits. 
3.1 Cartografia i topografia Per a la realització del present projecte s'ha utilitzat topografia digital a escales 1:50.000 i 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. També s’ha recorregut als mapes geològics del Instituto Geológico y Minero de España i de l’ICC.  Així mateix s'han inclòs diferents ortofotos i imatges realitzades in situ que donen una visió més aproximada de l'afecció de la traça al territori. 
3.2 Geologia i geotècnia L’àmbit d’estudi està situat a la vessant sud-oest del Massís del Garraf, ocupant la franja compresa entre aquest massís i la línia de costa. Aquest fet condiciona la seva configuració geomorfològica, doncs en una distància relativament curta es produeix un gran desnivell en sentit nord-sud des de la zona muntanyosa fins a la plana central, per seguir davallant fins a la línia de costa. A la part central de l’àmbit s’estén la plana al·luvial i la plana agrícola, esquitxada per petits turons. Aquesta morfologia del terreny explica la presència de nombroses rieres com és el cas de la riera de Ribes en la zona d’estudi. La litologia predominant a la zona d’estudi són les graves combinades amb sorres i lutites (llims i argiles). També hi ha però un aflorament d’argiles plàstiques amb intercalacions de sorres d’origen marí. 
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3.3 Climatologia i hidrologia Els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges s'inclouen dins el domini del clima mediterrani marítim, i les temperatures són les típiques del clima mediterrani però suavitzades per la seva proximitat a la línia de costa, amb una amplitud tèrmica anual d’uns 15-17°C. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 16°C, si bé al gener la mitjana és d’uns 8-9°C i al juliol de 23-24°C. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 500 i els 600 mm amb un règim pluviomètric estacional del tipus TPHE: les èpoques de major pluviositat coincideixen amb les estacions de tardor i primavera, mentre que a l'hivern i l’estiu les precipitacions són molt escasses. 
 
Figura 6. - Climograma de la zona d'estudi. La morfologia càrstica del massís del Garraf condiciona la hidrologia de la zona. D’aquesta manera la conca de drenatge ve definida per aigües superficials pràcticament nul·les en forma de torrents i rieres que no transporten aigua habitualment però que sofreixen crescudes molt importants en grans avingudes. La més important, la riera de Ribes és objecte de protecció i recuperació per part d’un Pla Especial tal i com s’explica en l’annex número 2 d’aquest projecte. 
3.4 Trànsit Donada la llunyania i l’escassetat de les dades que s’han pogut obtenir s’ha cregut necessari realitzar un aforament manual en els dos punts d’accés a la nova via. 
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Taula 2. - Localització dels aforaments manuals realitzats. L’aforament s’ha dut a terme en l’hora punta de la tarda d’un dia laborable d’abril que segons dades d’aforaments propers és de 17:00 a 18:00.  Els aforaments s’han dut a terme de forma simultània enregistrant en vídeo el flux de vehicles en els dos punts esmentats. Aquesta mesura ens ha permès també identificar a posteriori vehicles que han passat pels dos aforaments i d’aquesta manera tenir una primera aproximació de la gent que utilitzaria la via una vegada en funcionament. La IMD calculada es mostra en la Taula 3. 
IMD % pesants 
1.325 4,5% 
Taula 3. - IMD obtinguda a partir de l'aforament manual realitzat. 
4 Estudi d’alternatives 
4.1 Alternatives de traçat  En l’annex número 5 es descriuen les dos alternatives plantejades per millorar l’accés a l’hospital Sant Camil. L’alternativa 1, connecta la rotonda de la sortida de l’autopista directament amb l’hospital mentre que l’alternativa 2 connecta 700 metres més al sud en la mateixa carretera BV-2113 en l’entrada sud al nucli de Puigmoltó. Després de realitzar l’estudi d’alternatives amb l’anàlisi multicriteri, queda definida l’alternativa 1 com la més adient per aquest projecte constructiu. 
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Figura 7. - Esquema de les alternatives de traçat. L’alternativa 1 té una longitud total aproximada de 1350 metres. El traçat creua la riera mitjançant un pont de 70 metres i voreja en alineació circular el barri de Can Macià a una distancia lleugerament superior a la indicada al Pla General per tal d’evitar problemes de soroll en els veïns de la zona. Un cop passat el barri de Can Macià continua en alineació recta fins arribar a l’enllaç de l’hospital. Per altre banda, l’alternativa 2 té una longitud de 1050 metres. Creua també la riera mitjançant un pont de 70 metres i continua en alineació rectilínia fins arribar a l’enllaç amb la BV-2113 en la entrada sud al nucli de Puigmoltó. 
4.2 Resultats de l’estudi econòmic Un cop definits els traçats de les alternatives, s’ha efectuat un anàlisi de rendibilitat econòmica mitjançant un estudi cost-benefici de les dues alternatives proposades. Tenint en compte els costos de rehabilitació i manteniment, temps de recorregut, accidentalitat i funcionament dels vehicles (amortització, reparació, manteniment, combustible, lubricants i pneumàtics) es pot obtenir el benefici associat a la construcció de cada una de les alternatives comparant-les amb els costos associats a no efectuar cap actuació. D'aquesta manera es pot estudiar la rendibilitat de cada alternativa mitjançant els anomenats indicadors de rendibilitat i comparar-les entre elles:   
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 Alternativa 1 Alternativa 2 
CAN 2.168.013,96 1.930.012,47 
BAN 12.595.710,05 9.655.429,81 
VAN 10.427.696,10 7.725.417,34 
B/C 5,81 5,00 
PRI 2,52 2,77 
TIR (%) 45,14 38.67 
Taula 4. – Resum dels indicadors econòmics més importants Es pot observar una rendibilitat molt alta per qualsevol de les dos alternatives proposades. Això es deu principalment a la davallada en el temps de recorregut. 
4.3 Resultats de l’estudi multicriteri La decisió de quina alternativa és la més adequada no es basa únicament en aspectes econòmics. Per tant, per escollir la millor alternativa de les dues estudiades, es realitza un anàlisi multicriteri. L’anàlisi multicriteri té com objectiu tant decidir la millor alternativa de totes les plantejades, com escollir la que millor s'adapti als requeriments plantejats, tenint en compte també criteris econòmics, constructius, d'impacte ambiental i social, territorials i funcionals. A cadascun d'aquests criteris se li assignarà un pes en funció de la seva importància i adaptació als requeriments proposats. Els criteris es valoraran del 0 al 3, resultant més favorable els valors més elevats. La valoració total de la carretera sorgirà de la suma del producte de les valoracions pels seus pesos, resultant com a guanyadora aquella amb una valoració més alta.  Així, es decideix analitzar un conjunt d’indicadors que es podrien dividir en quatre grans grups: 
- Indicadors mediambientals: Engloben aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que suposa la millora de la carretera o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Es tracta de l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afecció a Béns d’Interès Cultural… 
- Indicadors econòmics: Es valoren els indicadors que s’han analitzat a l’apartat anterior i que tenen, únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR). 
- Indicadors territorials: Es valoren indicadors com l’adequació als plans d’ordenació vigents, la millora de la circulació urbana, el foment del creixement del municipi i de les seves activitats econòmiques. 
- Indicadors funcionals: Es valoren les característiques del traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres aspectes relacionats amb la construcció de la carretera. 
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Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar la ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, els indicadors també tindran el seu corresponent pes específic. Això significa que els diversos indicadors que integren cada grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que rebi el seu grup. Així, els indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, els econòmics del 20%, els funcionals un altre 20% i, per últim, els territorials un 30%. 
Indicador Pes (sobre el 100%) 
Indicadors mediambientals 30% 
Indicadors territorials 30% 
Indicadors econòmics 20% 
Indicadors funcionals 20% 
Taula 5. -Indicadors i factors de ponderació. Els resultats de l’anàlisi multicriteri es pot observar en la taula següent: 
Indicador Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 
Ind. MEDIAMBIENTALS 30.00 16.00 12.33 10.00 
Ind. ECONÒMICS 20.00 0.00 20.00 17.00 
Ind. TERRITORIALS 30.00 11.00 28.00 12.00 
Ind. FUNCIONALS 20.00 11.00 12.33 12.67 
TOTAL (sobre 100)   38.00 72.67 51.67 
Taula 6. - Resum de resultats de l'anàlisi multicriteri. 
5 Traçat El traçat en planta resulta de la unió de dos rectes de 420 i 160 metres mitjançant un corba de radi 650  metres i les seves respectives clotoides. A la taula següent es resumeixen les característiques més importants del traçat en planta de l’eix principal 
Tipus d’alineació PK Longitud (m) Paràmetre/radi 
Recta 0+000,000 422,548  
Clotoide 0+ 422,548 88,615 240 
Circular 0+511,163 598,870 650 m 
Clotoide 1+110,033 88,615 240 
Recta 1+198,648 141,877  
Taula 7. -  Relació d’alineacions, punts quilomètrics i longitud per al traçat en planta de l’eix. L’alineació proposada en alçat, és el més senzilla possible, sempre respectant totes les especificacions de paràmetres d’alçat, i coordinació alçat-planta. 
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Tipus d’acord PK Longitud (m) Paràmetre/pendent 
Recta 0+000,000 77,323 -0,5% 
Acord còncau 0+077,323 96,000 -4000 
Recta 0+173,323 187,159 -2,9% 
Acord convex 0+360,482 72,000 4000 
Recta 0+432,482 678,204 -1,1% 
Acord convex 1+110,686 32,000 4000 
Recta 1+142,686 195,204 -0,3% 
Taula 8. - Relació d'acords, punts quilomètrics, longituds i pendents per al traçat en alçat de l'eix. Pel que fa al nus d’accés a l’hospital mitjançant una rotonda s’ha seguit el document “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes” de la Generalitat de Catalunya.  
6 Secció tipus S’han disposat carrils de 3,5 metres i vorals d’1 metre. 
 
Taula 9. - Seccions tipus utilitzades. 
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7 Explanacions i ferms A falta de més dades s’ha considerat que el sòl natural de la zona d’estudi tindrà la categoria de sòl tolerable. S’ha optat per escollir una esplanada de categoria E2 i que està format per 75 cm de sòl seleccionat. Les IMDs calculades en l’annex 6 d’aquest projecte defineixen una categoria del trànsit de T32. Donada l’esplanada escollida s’ha optat per una estructura de ferm de tipus 3221 que involucren únicament una base granular (ZA) i la part de mescla bituminosa (BM). 
 
Figura 8. - Estructura de ferm 3221. S’han determinat els següents espessors de la capa de mescla bituminosa (15cm): 
- Base: 7 cm de mescla bituminosa en calent (M). 
- Intermitja: 5 cm de mescla bituminosa en calent (D/S). 
- Rodadura: 3 cm de mescla bituminosa en calent (S/G). Les composicions a utilitzar seran les següents: 
- Capa de rodadura: Estarà formada per una mescla bituminosa discontínua en calent (tipus M). Segons la nomenclatura establerta en l’article 543 de la PG-3, haurà de determinar-se també la grandària màxima de l’àrid, la classe, i el tipus de lligant. En el nostre cas, per tant, la nomenclatura de la capa utilitzada serà BBTM 11B BM-3b.  
- Capa Intermitja: Mescla drenant en calent tipus AC22 bin B60/70 S. 
- Capa Base: Mescla drenant en calent tipus AC22 base B60/70 G. 
8 Drenatge L'anàlisi conjunt de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a determinar quines conques de desguàs natural són interrompudes per la traça, bé afectades pels desmunts o els terraplens que s’originen. 
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L'aigua que cau sobre la plataforma s'elimina cap als costats de la mateixa a causa del pendent transversal de la mateixa i es recull mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge longitudinal de la via. En els trams de desmunt es projecta una cuneta transitable de tipus TTR-15, la qual consta de 1,50 m d'amplada i 0,24 m de calat, amb un talús de 6H/1V des del costat de la calçada. Les cunetes segueixen la traça de la carretera i porten l'aigua fins a un dels punts de drenatge transversal.  A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix sense revestir, de tipus triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de profunditat. Per als trams en terraplè s'han previst vorades i baixants.  Un altre element de drenatge longitudinal són els tubs prefabricats de formigó, que donen continuïtat a les cunetes sota els enllaços. Pel que fa a drenatge transversal s’han projectat dos tubs de 2 metres de diàmetre tal i com indica l’Agència Catalana de l’aigua, que creuen la carretera en els PK 0+230 i 0+850. 
9 Moviments de terres D’acord amb les dades extretes del programa de traçat emprat, les dades generals en referència a balanços de terres es mostren a les taules següents. 
Volum desmunt (m3) Volum terraplè (m3) Diferencia (m3) 
19.105,8 7.846,7 11.259,1 
Taula 10. - Resum de moviment de terres. 
Sol seleccionat 2 (m3) Volum terra vegetal (m3) 21.268,7 3.883,9 
Taula 11. - Volums de sòl seleccionat i terra vegetal necessaris. En les dades de terraplè necessari ja s’han descomptat els volums deguts a calaixos o passos inferiors rectangulars esmentats anteriorment, i el corresponent a la presència del pont, introduït com a tall en els llistats del programa. Com es pot observar a partir de les dades anteriors, tot i que la compensació de volums de terres entre desmunt i terraplè sempre ha estat un criteri present a l’hora de definir el traçat en alçat i en planta de la carretera, la topografia de la zona de pas és molt plana, i finalment existeix un sobrant de terra que, tot i que no és massa gran, s’haurà d’abocar en algun lloc adequat, i per tant s’haurà de realitzar un estudi al respecte. La quantitat de terra sobrant ascendeix a 11.259,1 m3. 
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10 Estructures Existeixen dos obres de fàbrica al llarg de la traça de la carretera: - Pont de 70 metres que creua la riera de Ribes abans de que la carretera connecti amb la rotonda de la sortida de la C-32.  - Pas inferior que creua la carretera  en el PK 0+670 per a permetre el creuament dels camins rurals de la zona Les característiques principals del pont que s’ha calculat són les següents: - 2 vànols de 35 metres cadascun. - Tauler de 10 metres d’ample i 0.3 m de cantell recolzat sobre 4 bigues doble T prefabricades de formigó armat i pretesat. - El recolzament central està format per dos piles circulars d’un metre de diàmetre sobre les que recolza un dintell de 1,2 metres de cantell 1 m de longitud en la direcció del pont i de la mateixa amplada que el tauler. - Estreps tancats als dos costats del pont. 
 
Figura 9. – Esquema de l’alçat del pont que creua la riera de Ribes. Per al pas inferior s’ha escollit la tipologia de calaix fabricat in situ amb les característiques geomètriques que es poden veure en les figures següents: 
 
Figura 10. - Secció transversal del calaix 
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Figura 11. - Planta del calaix 
11 Senyalització En l'annex 12 es detallen i descriuen les característiques dels diferents elements que constitueixen la senyalització vertical i horitzontal de la carretera, així com l’abalisament i sistemes de contenció utilitzats.  El disseny de la senyalització i el abalisament de la carretera s'ha dut a terme seguint les següents normatives:  
- Norma de carreteres 8.1-I.C. "Senyalització vertical", gener del 2000.  
- Norma de carreteres 8.2-I.C. "Marques Vials", Març de 1987.  
- Norma de carreteres 8.3-I.C. "Senyalització d'obres".  
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P, Desembre de 1995, i modificacions OC 6 / 2001. A partir de les mateixes les mesures obtingudes de cada element i detallades en els plànols són les que s'exposen a continuació: 
- Superfície de marques vials: pintat de stop, cediu el pas, etc. 
- Longitud de faixa de 15 cm a pintar sobre el paviment  
- Plaques triangulars de 135 cm  
- Plaques circulars de 90 cm de diàmetre  
- Cartells fletxa. Dimensions 400 x 1.450  
- Cartells rectangulars  
- Bases d'acer per al suport de senyals  
- Pal d'alumini per a suport de les senyals  
- Barrera metàl·lica tipus BMSNA4/120n  
- Extrem de 12 m de barrera de seguretat 
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12 Impacte ambiental L’estudi d’Impacte Ambiental és el procés destinat a preveure i informar sobre els efectes que el nostre projecte pot ocasionar sobre el medi ambient. L’avaluació de l’impacte ambiental s’emmarca en un procés ampli, lligat de forma sencera a la presa de decisions i que prolonga a un estudi més detallat un cop escollida una alternativa. La primera etapa de l’estudi d’impacte ambiental consisteix en identificar i fer una predicció de les alteracions que es produeixen amb motiu del projecte. Aquesta etapa consisteix, per una part, de l’anàlisi del projecte, amb la fi de detectar aquelles accions susceptibles de produir impactes; per altre, al mateix nivell, es defineix la situació preoperacional de l’entorn, que consisteix en descripció i concreció de l’àmbit i variables a contemplar. L’últim procés d’aquesta etapa seria comparar la informació proporcional per l’anàlisi del projecte i l’estudi de la situació preoperacional, la qual cosa donaria lloca a la identificació i predicció de les alteracions que es poden generar .La segona etapa consisteix en la valoració dels impactes produïts. Aquesta valoració es farà mitjançant un mètode matricial de valor ponderats. Finalment, la tercera etapa comprèn la definició de mesures correctores, els impactes residuals que tenen lloc després d’aplicar-les i un programa de vigilància i control de les alteracions produïdes. En l’annex 19 d’aquest projecte es poden consultar amb més detall cadascun dels impactes identificats i de les mesures correctores corresponents. 
13 Serveis afectats Per dur a terme l'execució de la nova carretera serà necessari efectuar el recull dels serveis que puguin veure's afectats per l'execució de l'obra.La informació s’ha obtingut a partir dels plànols del PGOU i s’han completat i verificat en la mesura del possible a partir de visites de camp. A continuació es mostra una relació dels serveis afectats i la longitud d’afectació. 
Punt 
quilomètric 
Servei afectat Propietari 
Longitud 
afectació 
PK 0+000 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 60 m 
PK 0+125 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 24 m 
PK 0+265 Línia telefònica Telefónica S.A. 18 m 
PK 0+460 Línia mitja tensió Endesa distribució No s’afecta 
 20  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                              Document nº1: Memòria 
PK 0+675 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 24 m 
PK 0+790 Línia mitja tensió Endesa distribució No s’afecta 
PK 0+870 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 22 m 
PK 1+085 Línia mitja tensió Endesa distribució No s’afecta 
Taula 12. - Resum d'afectacions. Els  costos total es mostren a la següent taula: 
Tipus de servei afectat Cost (€) 
Línia elèctrica mitja tensió 0€ 
Línia telefònica 6.100€ 
Conducció d’aigua soterrada 15.470€ 
Taula 13. - Costos de les reposicions dels diferents serveis afectats. 
14 Expropiacions Per la determinació de la inversió total que suposa l’execució de les obres objecte del present projecte constructiu cal estimar el valor de les expropiacions a realitzar.  Conseqüentment, a l’annex 14 es defineixen els terrenys que són estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres contemplades al mateix, i en segon lloc, es dona a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de necessària ocupació.  El límit de la zona a expropiar corresponent al tronc principal i enllaços s'ha delimitat a 3,00 m mesurats horitzontal i perpendicularment a l'eix de la traça, des de la línia d'intersecció de l'obra amb el terreny natural, o bé a partir de l'obra auxiliar necessària adjacent a la traça. 
Tipus de sòl Superfície 
expropiada (m2) 
Ocupació 
temporal (m2) 
Urbanitzable 14.875 0 
Rústic de secà 15.643 4.748 
COST 403.161 € 1.424.4 € 
Taula 14. - Resum de superfícies expropiades. Finalment, la suma dels costos previstos per expropiacions, resulta ser de 404.585,4 €. 
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15 Organització de les obres L’obra, tenint en compte un seguit de fases que s’exposaran amb més detall a l’annex 15, s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions i amb la disposició de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. Aquesta implantació dels serveis per al personal de l’obra es realitzarà en l’espai determinat en l’Annex núm. 14: Expropiacions. Seguidament, es procedirà a la localització dels serveis afectats i a la seva reposició. A continuació es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’immediat s’iniciarà la fase de moviment de terres amb la localització dels abocadors i de les zones destinades a l’acopi de materials, així com la disposició dels camins d’accés a l’obra, que en molts casos s’utilitzaran camins de servei existents. Les obres de drenatge s’iniciaran durant el procés de moviment de terres de tal manera que les seves fases d’execució no alterin la finalització d’aquest i del posterior afermat de la plataforma. A mesura que l’estesa de l’afermat es vagi completant es procedirà a l’execució del drenatge longitudinal. Les operacions corresponents a la fase de senyalització vertical, abalisament i col·locació dels sistemes de contenció conformen una fase final que s’iniciarà allà on no afecti a la pavimentació i estesa de la capa d’aglomerat. La senyalització horitzontal es durà a terme un cop finalitzades les fases d’afermat i drenatge longitudinal. Per últim, s’aplicaran les mesures correctores i els acabats finals de l’obra. 
16 Pla d’obra La determinació del temps necessari per a realitzar cadascuna de les activitats contemplades per a l’execució del present projecte haurà de tenir en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors per a compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
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Amb tot això, s’ha previst un termini de 5 mesos i mig per a l’execució de les obres, amb una durada de les activitats segons el que queda detallat a l’Annex 16 Pla d’obres. 
17 Estudi de seguretat i salut En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut.  A l’Annex 15 de Seguretat i Salut es relacionen totes les disposicions per a proteccions individuals, col·lectives, formació del personal en socorrisme, medicina preventiva, primers auxilis, així com també es defineixen les instal·lacions de salut i benestar que cal disposar a peu d’obra. Per a totes aquestes unitats, en l’annex figuren els corresponents amidaments i preus unitaris.  El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de QUARANTA-CUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (44.250,77 €), import que queda recollit com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
18 Pla de control de qualitat D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el programa TCQ-2000.  El pressupost total del pla de control de qualitat s'ha obtingut a partir d'una estimació dels assaigs i controls necessaris per al projecte. A partir d'això el resultat és de CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA) .............................................................. 1.575.763,32 €  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA) ...................................................... 53.706,28  €  
PERCENTATGE ............ 3,40  % 
19 Justificació de preus La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
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Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 21. 
20 Resum del pressupost Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: .......................................................... 1.324.170,86 €  Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte:  13% Despeses Generals sobre  1.324.170,86 €..............................................  172.142,21 € 6% Benefici Industrial sobre  1.324.170,86 €....................................................  79.450,25 € 
Subtotal ............. 1.575.763,32 €  18 % IVA sobre 1.575.763,32 € ............................................................................ 283.637,40 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE: ........................................ 1.859.400,72 €  A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys:   PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ............................................................... 404.585,4 € PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT (amb IVA) ........................ 63.373,41  €  
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ     2.327.359,53   €  El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS. 
 24  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                              Document nº1: Memòria 
21 Classificació del contractista En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contactes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
Grup Activitat Subgrup Activitat Categoria 
A 
Moviment de terres 1 Desmunts d  2 Explanacions c 
G 
Vials i pistes 4 Ferms de mescles bituminoses d  5 Senyalització i abalisament c 
K 
Especials 4 Pintures c  5 Jardineria d 
Taula 15. – Classificació del contractista segons l’activitat. 
22 Terminis d’execució i garanties El termini d’execució serà d’aproximadament 5 mesos i mig, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present Projecte.  Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres sancions de caire administratiu. 
23 Declaració d’obra completa En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. Pel que s’aprova el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra tractada en el projecte “Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil. Ronda urbana de Ribes” (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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24 Documents integrats en el projecte El present projecte està format pels següents documents: 
Document núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria 
Memòria 
Annexes a la Memòria: 
- Annex 01: Raó de ser del projecte 
- Annex 02: Planejament urbanístic 
- Annex 03: Reportatge fotogràfic 
- Annex 04: Cartografia i topografia 
- Annex 05: Estudi d’alternatives 
- Annex 06: Estudi de trànsit 
- Annex 07: Ferms i paviments 
- Annex 08: Geologia i geotècnia 
- Annex 09: Traçat 
- Annex 10: Moviment de terres 
- Annex 11: Climatologia, hidrologia i drenatge 
- Annex 12: Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
- Annex 13: Serveis afectats 
- Annex 14: Expropiacions 
- Annex 15: Organització i desenvolupament de les obres 
- Annex 16: Pla d’obra 
- Annex 17: Estructures 
- Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex 19: Estudi d’Impacte Ambiental 
- Annex 20: Pla de control de qualitat 
- Annex 21: Justificació de preus 
- Annex 22: Pressupost per al coneixement de l’administració  
Document núm. 2. Plànols 
- Núm. 01: Índex i situació 
- Núm. 02: Plànols de conjunt 
- Núm. 03: Traçat 
- Núm. 04: Drenatge 
- Núm. 05:  Estructures 
- Núm. 06: Senyalització i defenses 
- Núm. 07: Expropiacions 
- Núm. 08: Serveis afectats 
- Núm. 09: Desviaments provisionals 
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- Núm. 10:  Mesures correctores  
Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques 
 
Document núm. 4. Pressupost 
- Amidaments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost d’execució material 
- Pressupost d’execució per contracte 
25 Conclusió Considerant que el projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu “Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil”, es realitza l’entrega del present Projecte.            Barcelona, juny de 2012  L’AUTOR DEL PROJECTE    SANTIAGO ALBO GUIJARRO 
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1 Situació geogràfica del municipi Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf (Barcelona). Limita al nord amb els termes de Canyelles i d'Olivella; a l'est, també amb el d'Olivella; al sud, amb el de Sitges i la petita franja de la Mediterrània; i a l'oest, amb el municipi de Vilanova i la Geltrú.  
Figura 1. - Situació geogràfica del municipi. Situat a la part meridional del massís del Garraf, el relleu és mes aviat suau amb petits pujols que configuren el paisatge ribetà, un paisatge típicament mediterrani, on hi apareixen diverses rieres i torrents pel que no discorre aigua de forma permanent sinó que depenen del règim de pluges característic de la Mediterrània. 
 
Figura 2. - Panoràmica de Sant Pere de Ribes. Sant Pere de Ribes està format per 18 nuclis de població on Sant Pere de Ribes o Ribes i Les Roquetes són els nuclis principals. Altres nuclis del municipi 
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són antics veïnats (Puigmoltó, Els Cards, Vilanoveta, les Torres) i urbanitzacions (Mas Alba, Can Lloses, els Cards, Mas d’en Serra, Pineda Parc/Can Pere, Rocamar, Vallpineda, Can Macià, Mas Parés de Dalt i els Vinyals). Les principals vies de comunicació que donen accés a ambdós municipis són l’autopista C-32, el traçat de la qual és paral·lel a la costa i travessa els dos termes en direcció est-oest; la C-31 també paral·lela a la costa. Altres carreteres que arriben a Ribes pel nord són la C-15B procedent de Canyelles i Vilafranca i la BV-2111 procedent d’Olivella; i les carreteres BV- 2112 i BV-2113 que uneixen Ribes i Vilanova i la Geltrú. Per últim esmentar les carreteres C-246 i B-211 que uneixen Ribes i Sitges. 
2 Demografia A partir del anys 60 es produeix un fort creixement demogràfic a tota la comarca del Garraf donat principalment pel gran èxode de població de l'Espanya rural cap als centres de producció industrial. Des d'aleshores, el ritme de creixement s'ha mantingut tot i que ha estat gràcies a d'altres factors com ara l'augment del sector de la construcció i l'auge de la segona residència a la costa mediterrània. 
 
Gràfica 1. - Evolució de la població de Sant Pere de Ribes. Actualment el municipi de Sant Pere de Ribes compta amb 28.783 habitants, dels quals els nuclis de Ribes i Les Roquetes acullen més del 85% de la població. 
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Gràfica 2. - Distribució de la població del Garraf (esquerra) en els diferents nuclis de població. 
3 Hospital – Residència Sant Camil L’hospital residència Sant Camil és l’hospital més important de la comarca. Està situat al sud-oest del nucli de Ribes i s’hi accedeix per la carretera BV-2113. Atén malalts amb processos aguts i consta de 159 llits distribuïts en set unitats d'hospitalització amb els serveis de: 
- Medicina i especialitats mèdiques 
- Cirurgia i especialitats quirúrgiques 
- Traumatologia 
- Pediatria 
- Cures intensives 
- Ginecologia i obstetrícia L'àrea de residència acull a ancians sans i malalts amb patologies cròniques, progressives i amb problemàtica social afegida. Els criteris d'ingrés més importants son: el grau de necessitat i la urgència de cada cas. La residència té una capacitat de 169 places distribuïdes en diferents unitats: 
- Llarga estada 
- Psicogeriatria 
- Residència assistida 
- Llar-residència 
- Cures pal·liatives 
Canyelles  3783 Cubelles  12773 
Olivella  2842 Sant Pere de Ribes  28353 
Sitges  26225 
Vilanova i la Geltrú 63196 
Sant Pere de Ribes  11808 
Les Roquetes  11574 
El Mas d'en Serra  1268 Vallpineda  1248 Rocamar  434 Can Lloses - Can Marcer  352 Altres 1669 
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Figura 3. - Imatge aèria i localització de l'hospital - Residència Sant Camil. És important que el trajecte d’accés a un hospital sigui ràpid i segur per tal d’assegurar una bona assistència sanitària en cas d’emergència. Actualment cap d’aquests dos aspectes és compleix en el recorregut d’accés a l’hospital Sant Camil si es ve de Sitges. Aquest es du a terme travessant el nucli urbà de Ribes, la qual cosa comporta una velocitat de trajecte molt lenta i sense possibilitat de poder augmentar-la degut a l’existència de bandes reductores de la velocitat i passos de vianant amb ressalt en el recorregut. 
 
Figura 4. - Recorregut actual per accedir a l'hospital. 
   
Figura 5. – Passos de vianant amb resalt i bandes reductores de la velocitat en el recorregut. 
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A més a més la carretera d’accés al nucli de Ribes té un traçat molt sinuós, amb punts on la calçada és més estreta i hi ha menys visibilitat degut a la orografia del terreny. L’estat en si de la calçada tampoc és l’idoni degut al trànsit de vehicles pesants i presenta problemes greus en el ferm. L’absència de vorals i la proximitat als talussos redueix també de forma molt significativa la velocitat de circulació disminuint-la fins als 20 km/h en alguns trams. 
 
Figura 6. - Carretera B-211 en l'accés avui en dia a Sant Pere de Ribes.  Tots aquests motius fan que es tracti d’una carretera insegura i poc còmode en que la probabilitat d’accident, especialment durant en el transport sanitari de caràcter urgent, sigui molt alta. 
4 Pla General d’Ordenació Urbana El pla general d’ordenació urbana de Sant Pere de Ribes inclou entre les seves directrius de planejament l’obra objecte d’aquest projecte: 
Reconduir la iniciativa de desenvolupament de Can Puig i si cal 
ressituar-la en part entre els Camils i Ribes. A continuació s’hi podria 
establir la iniciativa de la nova universitat privada de que parla el 
document analitzat. Amb les actuacions anteriors seria lògic perllongar 
la ronda iniciada entre la carretera de Vilanova a Ribes i la de Ribes a 
Sitges fins la sortida de l’Autopista. 
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Figura 7. - Proposta d'actuació en el PGOU. A més a  més, el pla general preveu el creixement del sector de Can Coll, sector limítrof amb la també prevista ronda urbana de ribes en SUPP-17 
Obtenció avançada mitjançant conveni dels sòls destinats a 
equipament escolar. Construcció de la Ronda urbana connectant la BV 
2113 amb la rotonda de sortida de la A-16 i d'un pont prolongació de 
l'Avinguda Onze de setembre. Adscripció al sistema d'equipaments públics 
de les construccions de Can Coll. El pont esmentat ja està construït i dona accés a l’institut Riera de Ribes, que en la figura següent apareix com equipament. Es preveu també que es pugui establir un complex hoteler en la part sud de l’ordenació, al final de la prolongació de l’eix de l’avinguda Onze de Setembre. El desenvolupament del sector porta implícita la cessió de la zona escolar situada a la zona, així com les edificacions i bosc de Can Coll. 
 
Figura 8. - Detall del plànol de sistemes i equipaments del pla general. 
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Figura 9. - Sectors afectats per l'actuació. 
5 Necessitat de la construcció de la carretera Un cop analitzada la informació que s’ha resumit en aquest annex, sembla evident la necessitat de la construcció d’una ronda que no només facilitaria l’accés a l’hospital de Sant Camil sinó que també reduiria el tràfic de pas pel centre del nucli urbà de Sant Pere de Ribes. Aquest últim fet comporta uns beneficis molt importants tant per als usuaris de la via com per als habitants del nucli en qüestió: 
- Problemes de seguretat, i increment de risc d’accidents, al existir contacte amb els vianants. 
- Problemes d’augment del temps de viatge, pel fet de veure’s reduïda la velocitat de circulació al seu pas per l’interior del poble, amb el consegüent augment de consum de combustible. 
- Increment de la contaminació de l’aire a l’interior del poble, i també de la contaminació acústica. A més a més la construcció de la carretera es podria ampliar per tal de construir una futura variant est del poble que beneficiaria encara més al poble en els aspectes prèviament esmentats. D’acord a tot l’exposat anteriorment, es justifica la necessitat de la construcció d’una ronda que millori l’accés a l’Hospital Sant Camil. 
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1 Introducció El present annex té per objectiu proporcionar informació d’interès que pot extreure’s del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de Sant Pere de Ribes i d’altres plans relacionats. A través de les pàgines web de l’ajuntament del municipi i del Registre de planejament urbanístic de Catalunya s’ha obtingut la informació més rellevant en referència al planejament urbanístic de la zona, que s’exposarà a continuació. 
2 Descripció de la morfologia urbana Sant Pere de Ribes està format per 18 nuclis de població on Sant Pere de Ribes o Ribes i Les Roquetes són els nuclis principals. Altres nuclis del municipi són antics veïnats (Puigmoltó, Els Cards, Vilanoveta, les Torres) i urbanitzacions (Mas Alba, Can Lloses, els Cards, Mas d’en Serra, Pineda Parc/Can Pere, Rocamar, Vallpineda, Can Macià, Mas Parés de Dalt i els Vinyals). 
 
Figura 1. – Trama Urbana Consolidada. Pel que fa a Ribes, nucli principal i objecte d’aquest projecte, es tracta d’un nucli amb una morfologia que durant els darrers anys ha patit un creixement molt marcat en direcció al seu Sud-Est, amb la urbanització de la zona que data de finals dels anys 80 i principis dels 90 i que es distingeix clarament a la imatge pel fet de gaudir d’una morfologia urbana molt més ordenada que la resta del poble. 
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Figura 2. - Ribes A l’oest del citat nucli, es va construir també als anys 90 la variant de Sant Pere de Ribes (c-15b), absorbint part del trànsit de pas que antigament passava per la carretera B-211 i fomentant també un creixement del teixit urbà cap a la part més oest de la ciutat. 
3 Usos del sòl 
 
Figura 3. - Règim jurídic del sol (PGOU Sant Pere de Ribes) El Pla General d’Ordenació Urbanística ja contempla la futura construcció d’una ronda urbana que uneixi la rotonda de sortida de l’autopista Pau Casals C-32 amb el nus d’accés al Hospital Sant Camil on hi contempla la construcció d’una rotonda que millori aquest enllaç. 
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L’ajuntament va determinar com a sol urbanitzable tot el sector urbanístic de Can Coll i part del sector de Can Macià amb la intenció de que la nova ronda fos la frontera entre sol urbanitzable i sòl no urbanitzable, en aquest cas sòl d’interès agrícola. Aquest nou sector d’urbanització del Pla Parcial rep el nom SUPP-17 i és pot veure en la Figura 3.  Pel que fa al sòl agrícola limítrof amb el sector SUPP-17 es tracta bàsicament de d’agricultura de secà com a la resta de la comarca. Predominen els garrofers, les gramínies i la vinya. 
 
Figura 4. - Mapa de cultius de la zona. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de camp. 
4 Espais naturals El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), és un dels plans territorials parcials que desenvolupa el Pla territorial general de Catalunya, i el seu àmbit engloba les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Els aspectes en els quals pot incidir aquest Pla s’estructuren en els tres sistemes bàsics del territori: el sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i el sistema d’infraestructures de mobilitat. Pel que fa al sistema d’espais oberts del PTMB comprèn tot aquell sòl classificat com sòl no urbanitzable dels municipis que formen el seu àmbit. La proposta d’espais oberts ha buscat el pas d’uns espais que disposaven d’un grau divers de protecció jurídica però que no tenien necessàriament una continuïtat física, a un sistema d’espais oberts. Així en funció del seu nivell de protecció, es distingeixen tres categories bàsiques d’espais: 
- Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental: s’inclouen en aquesta categoria els espais o elements d’interès natural o paisatgístic 
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protegits per les corresponents legislacions sectorials, els quals ja tenen una delimitació urbanística a efectes de règim jurídic del sòl; i aquells que el mateix Pla defineix per completar el sistema i que hauran de ser delimitats pel planejament urbanístic corresponent. 
- Espais de protecció especial de la vinya: inclou les àrees d’alt valor agrícola amb conreu de vinya amb Denominació d’origen (DO), indicacions geogràfiques protegides (IGC) i produccions ecològiques, així com les àrees dedicades a altres conreus i activitats relacionades amb l’agricultura, ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades. La voluntat sobre aquests espais és la seva permanència com a no urbanitzables al planejament urbanístic, per raons de tipus productiu. 
- Espais de protecció preventiva del mosaic agroforestal: inclou els espais classificats com a sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, que no hagin estat considerats de protecció especial. 
4.1 Riera de Ribes El Consorci Els Colls i Miralpeix, organisme amb l’objectiu de gestionar d’una manera sostenible i integrada l’àmbit costaner (marí i terrestre) de la comarca del Garraf, va impulsar l’elaboració del Pla d’actuacions de gestió integrada de les zones costaneres del Garraf, com l’instrument de planificació territorial que estableix les directrius d’actuació i ordenació en l’àmbit de Colls i Miralpeix. L’objectiu principal del Pla és la preservació dels espais lliures d’interès del litoral del Garraf, i a una escala superior, garantir la recuperació de les zones potencialment connectores, per garantir la continuïtat dels espais del litoral amb els espais protegits de l’interior. El Pla d'actuacions de gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf va ser aprovat inicialment pel Consell Rector del Consorci Els Colls i Miralpeix el 8 de novembre de 2007. El Pla defineix les següents 8 línies d’actuació: 
- Línia d'acció 1. Recuperació i restauració dels espais naturals. 
- Línia d'acció 2. Millora de la connectivitat ecològica entre els sistemes naturals. 
- Línia d'acció 3. Ordenació i regulació de l'ús públic. Millora de l'accessibilitat. 
- Línia d'acció 4. Disminució del risc d'incendi forestal. 
- Línia d'acció 5. Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica del Consorci. 
- Línia d'acció 6. Protecció i millora de l'ecosistema marí del Garraf. 
- Línia d'acció 7. Combatre l'erosió costanera i els efectes del Canvi climàtic. 
- Línia d'acció 8. Reducció de les emissions de diòxid de carboni. En conseqüència amb la línia d’actuació 1.4 del pla  es redacta i s’aprova el Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes. 
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Els objectius generals que esmenta el Pla especial són: 1. Protegir la riera de Ribes. 2. Restaurar els trams degradats de la riera. 3. Recuperar la llacuna litoral de la desembocadura de la riera. Complementàriament defineix els següents objectius específics: 1. Delimitar l’espai de protecció i d’actuació. 2. Definir i establir les figures normatives de gestió i protecció. 3. Integrar les consideracions paisatgístiques en el Pla especial. 4. Regular els usos, activitats i edificacions. 5. Prevenir i mitigar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la riera de Ribes. 6. Establir una sistemàtica de vigilància i indicadors. 7. Redactar un pla d’actuacions. 8. Vincular el Pla especial amb les accions de l’Agenda 21 i amb el Pla d’actuacions de gestió integrada de les zones costaneres del Garraf. La ronda proposada pel Pla General creua la riera tal i com es pot observar a la figura següent per la qual cosa es tenen en compte les recomanacions dels dos documents en la redacció del present projecte. 
 
Figura 5. - Ordenació del territori (Pla Especial de Restauració i Protecció de la riera de Ribes) 
5 Conclusions De la consulta i l’estudi detallat de les instruccions extrets de la normativa urbanística del municipi de Sant Pere de Ribes, es pot concloure el següent: 
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- Ja existeix una voluntat per part de l’ajuntament a construir una ronda meridional  que uneixi la rotonda de la sortida de l’autopista C-32 amb l’enllaç d’accés a l’hospital Sant Camil. 
- Existeix ja un espai reservat a la localització de tal infraestructura que faria de frontera entre sol urbanitzable i sol no urbanitzable d’interès agrícola. 
- El creuament amb la riera de Ribes s’ha de tractar amb cura donada la seva classificació com espai d’interès mediambiental.  
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                             Apèndix 1: Plànols de planejament urbanístic 
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1 Introducció En el marc de la redacció d’aquest annex, s’ha realitzat una visita a la zona d’actuació per a poder complir amb l’objectiu de poder plasmar en fotografies la realitat de la zona en qüestió. S’ha realitzat un recorregut a peu de la zona, ajustant-se sempre en la mesura del possible als punts reals per on s’ha projectat el traçat de les diferents alternatives, intentant així plasmar: 
- L’accidentalitat o característiques del terreny, d’una forma més visual que la que proporcionen els mapes topogràfics. 
- Altres característiques o detalls del terreny dels quals no es pot ésser conscient prenent únicament com a font d’informació la topografia existent i els ortofotomapes. 
- Les solucions existents actualment a les carreteres que es connecten, en referència als enllaços amb aquestes o solucions de tipus estructural per a salvar zones concretes on el terreny és més accidentat. 
- Les característiques, amb un bon nivell de detall, de zones que a priori es preveuen més complicades com ara la riera de Ribes. Per tant, al llarg d’aquest annex es poden veure les fotografies realitzades a la zona, amb comentaris explicatius i la localització. 
2 Fotografies 
 
Imatge 1. - Fotografia de la riera des de el pont d'accés al barri de Can Macià. 
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Imatge 2. - Fotografia de la rotonda de la sortida de la C-32 des de l'altre costat de la riera. 
 
Imatge 3. - Fotografia del pont de la C-32 al pas de la riera de Ribes. 
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Imatge 4. - Cam de conreu on aniria l'estrep est del pont que creua la riera. 
 
Imatge 5. - Barri de Can Macià des de la rotonda de la sortida 28 de la C-32. 
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Imatge 6. - Localització del extrem oest del pont que creuarà la riera. 
 
Imatge 7 . - Edifici situat en les immediateses de la nova via.  
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Imatge 8. - Camps de conreu per on passa la nova via. 
 
Imatge 9. - Camps de conreu per on passa la nova via amb l'hospital Sant Camil de fons. 
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Imatge 10. - Camps de conreu per on passa la nova via 
 
Imatge 11. - Camps de conreu per on passa la nova via. 
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Imatge 12. - Camps de conreu per on passa la nova via amb l'hospital Sant Camil de fons. 
 
Imatge 13. - Accés a l'hospital des de l'entrada de la nova via.  
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Imatge 14. - Entrada a l'hospital que mostra la localització de l'accés a la nova via.  
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1 Topografia Per a la realització d’aquest projecte, desgraciadament no s’ha pogut tenir accés a una topografia 1:1000, que seria la més recomanable en el cas d’aquests tipus de projecte de traçat de carreteres. Normalment, es realitzen vols sobre la zona d’actuació per a poder obtenir aquesta topografia exclusiva per a la zona en qüestió. Per tant, pel que fa a la base topogràfica que s’ha utilitzat en la realització del projecte que ens ocupa, s’ha utilitzat la base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que és a escala 1:5000.  En la següent taula, es detalla la informació topogràfica extreta de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Font Número de Full Escala 
ICC 279-132 1:5000 
ICC 280-132 1:5000 
ICC 279-133 1:5000 
ICC 280-133 1:5000 
Taula 1. - Base topogràfica emprada per a la realització del projecte. 
 
Figura 1. - Localització dels fulls emprats com a base topogràfica segons l’ICC. Per tant, s’han usat els fulls que mostra la imatge per a obtenir la base topogràfica complerta del terreny i poder estudiar, en funció d’aquestes característiques, per on han de discórrer les diferents alternatives. Aquestes fitxes, un cop ensamblades, han estat introduïdes en el programa de traçat emprat i han 
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conformat la base en referència han estat calculades totes les característiques de alçat, moviments de terres, etc., del projecte. Addicionalment, per a la definició de les conques hidrogràfiques s’han fet servir els següents fulls de la base topogràfica 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 
Font Número de Full Escala 
ICC 70-32 1:25.000 
ICC 71-32 1:25.000 
ICC 70-33 1:25.000 
ICC 71-33 1:25.000 
Taula 2. - Base topogràfica emprada per a la definició de les conques hidrogràfiques. 
2 Cartografia En el marc d’aquest projecte, també s’ha consultat tota la informació de la que es disposa a l’Institut cartogràfic de Catalunya. En aquest aspecte, ha resultat també de molta utilitat la consulta de plànols d’Ortofotoimatge de l’ICC, que permeten obtenir una molt bona visió prèvia (a falta d’un posterior reconeixement in situ) de camins i serveis afectats, i d’altres característiques específiques de la zona d’estudi. Per altra banda, en el marc de la redacció de l’annex de geologia i geotècnia, també s’ha consultat la cartografia geològica a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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1 Introducció Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present projecte planteja dos alternatives diferents com a possibles millores de la carretera d'estudi. En aquest annex es recullen i analitzen les alternatives proposades per al present projecte en base a criteris funcionals, econòmics i mediambientals. En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic per veure la rendibilitat del nou projecte i si és econòmicament viable la seva execució. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió inicial, els costos de funcionament dels vehicles, els costos dels accidents, etc. Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen indicadors com el VAN (valor actualitzat net) o la TIR (taxa interna de rendibilitat). Tot l’estudi econòmic, així com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet seguint les dues publicacions següents: 
- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del MOPU, de l’any 1980. 
- Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios 
y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, de l’any 1990. A l’hora de decidir quina de les alternatives serà la més adient, s’han perseguit principalment els criteris bàsics que figuren a continuació: 
- Dotar d’una major connectivitat l'actual autopista C-32 per facilitar l'accés a l'hospital Sant Camil i el nucli urbà de Puigmoltó. 
- Aprofitar en la mesura del possible el màxim del traçat actual existent per tal d’assolir un bon rendiment econòmic de l’obra a projectar. 
- Compensar els volums de desmunts i terraplens tant com sigui possible. 
- Reduir el temps de recorregut actual gràcies a la millora del traçat. 
- Limitar al màxim l’afectació al paisatge, així com a les explotacions agrícoles i les cases que es troben a la zona d'estudi. En general, limitar l’impacte ambiental de l’actuació. 
- Limitar el cost total de l'actuació. Una vegada realitzats les anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, és necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi multicriteri que incorpora al procés de presa de decisions totes les variables. D’aquesta manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 
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2 Situació actual i necessitat de millora El present projecte contempla la construcció d’una nova carretera que millori l’accés a l’Hospital Sant Camil i el nucli urbà de Puigmoltó des de Sitges o des de la mateixa C-32. Actualment el recorregut possible passa pel centre del nucli urbà de Ribes tal i com es pot observar a la figura següent. 
 
Figura 1. - Recorregut disponible avui en dia. A més a més la carretera d’accés des de la rotonda de la sortida de la C-32 té un traçat molt sinuós, amb punts on la calçada és més estreta i hi ha menys visibilitat degut a la orografia del terreny. L’estat en si de la calçada tampoc és l’idoni degut al trànsit de vehicles pesants i presenta problemes greus en el ferm. L’absència de vorals i la proximitat als talussos redueix també de forma molt significativa la velocitat de circulació disminuint-la fins als 20 km/h en alguns trams. 
 
Figura 2. - Carretera B-211 en l'accés avui en dia a Sant Pere de Ribes. 
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 Tots aquests motius fan que es tracti d’una carretera insegura i poc còmode en que la probabilitat d’accident, especialment durant en el transport sanitari de caràcter urgent, sigui molt alta. Així doncs per millorar l’accés a l’Hospital Sant Camil i alleugerar el trànsit de vehicles en la carretera B-211 es creu necessari procedir a la redacció del present projecte. 
3 Descripció de les alternatives A continuació, es descriuran les alternatives considerades com a possibles solucions per al projecte constructiu. Prèviament, es realitza una petita descripció dels paràmetres més rellevants relatius al traçat i a les característiques comunes als tipus de vies projectades. En aquest aspecte, les característiques o paràmetres de disseny més rellevants de les alternatives projectades (llevat de la zero), són: 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Amplada de la calçada 7-9 metres 
Taula 1. - Paràmetres bàsics de disseny comuns a les alternatives plantejades. A més a més, els valors que s’han utilitzat per a realitzar el traçat segueixen en tots els seus punts les especificacions de radis mínims, longituds de rectes mínima, inclinacions de rasants en alçat, etc., d’acord amb el que s’exposa a la normativa 3.1 IC Trazado per a la velocitat de projecte considerada de 80Km/h. 
 
Figura 3. - Esquema de les alternatives de traçat. 
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3.1 Alternativa 0: Situació actual Per a  poder realitzar una bona comparativa entre les diverses opcions que es presenten, també s’ha de considerar la opció de no-actuació, i prolongació de la situació actual de la carretera. Tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior l’accés al nucli de Ribes discorre per un tram de carretera molt estret i sinuós per una calçada sense vorals i que discorre molt propera als talussos laterals. Aquestes característiques redueixen molt la visibilitat i la velocitat de circulació de vehicles, especialment per a vehicles pesants que no tenen tant marge de maniobra. A sumar a l’anterior, cal esmentar la gran inseguretat que provoca el pas de vehicles pesants per l’interior del nucli, en aquest cas pel carrer de Sitges, carrer freqüentat per a passejar i que discorre pel costat d’un parc amb zona de jocs infantils. Aquest carrer a més a més consta de varis pas de vianant elevats que redueixen la velocitat de recorregut. 
 
Figura 4. - Carrer de Sitges A més, es té constància d’altres factor importants com la contaminació acústica  provocada per l’elevat trànsit del carrer i la contaminació atmosfèrica que aquesta genera. Per tant aquesta alternativa presenta problemes de seguretat  pel fet de no reduir el trànsit de vehicles pel nucli urbà a més de no facilitar el transport de vehicles sanitaris en servei d’emergència. 
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3.2 Alternativa 1 Aquesta alternativa connecta la rotonda de la sortida 28 de l’autopista C-32 amb l’accés a l’hospital Sant Camil tot vorejant el turó de Can Coll per la seva vessant sud. Aquesta nova carretera milloraria notablement l’accés a l’hospital Sant Camil des de Sitges i la C-32, a més de reduir el trànsit de vehicles, especialment els pesants pel centre del nucli urbà de Ribes. El traçat creua la ribera de Ribes, que donat el seu caràcter d’espai protegit pel seu valor mediambiental i paisatgístic, requereix una solució de pont que afecti en la menor mesura possible aquest espai. En l’accés a l’hospital es construeix una rotonda que permeti tots els moviments de manera fluida, donat que avui en dia l’accés a l’hospital ja és força complicat i requereix creuar el carril contrari per als vehicles amb direcció Ribes. 
 
Figura 5. - Accés a l'hospital Sant Camil 
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Figura 6. - Accés a l'hospital Sant Camil Aquesta alternativa ha estat prèviament considerada per plans urbanístics previs i està planejat urbanitzar tota la zona que tancaria questa via. El traçat definit per aquesta alternativa té una longitud de 1.350m i salva una diferencia d’altura de 16m. Aquest traçat d’aquesta via permetria ser continuat en el futur per tal d’acabar de donar la volta al nucli de Ribes i convertir-se en una segona variant del nucli de Ribes. El terreny pel que discorre es ampli i la única limitació és el turó de Can Col que amb una altura de 65 metres sobre el nivell del mar, s’aixeca uns 30 metres per sobre de la traça de la carretera. També s’ha tractat d’evitar la zona d’argiles plàstiques que s’ha observat en el mapa geològic i de la que s’ha constatat l’existència en la visita a la zona d’estudi. 
3.3 Alternativa 2 Aquesta alternativa connecta la rotonda de la sortida 28 de l’autopista C-32 amb l’accés sud a Puigmoltó, a través del seu carrer principal i permetria una millor comunicació dels habitants d’aquest nucli de població. Al ser relativament proper a l’accés a l’hospital Sant Camil, també es reduiria el tems d’accés a l’hospital encara que no tant com amb l’alternativa 1. De la mateixa manera que l’alternativa 1, el traçat creua la ribera de Ribes, que donat el seu caràcter d’espai protegit pel seu valor mediambiental i paisatgístic, requereix una solució de pont que afecti en la menor mesura possible aquest espai. En l’accés a Puigmoltó es construeix una rotonda que permeti tots els moviments de manera fluida 
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A diferencia de l’alternativa 1, aquesta no està contemplada en el pla general del municipi i no podria ser estesa per tal de donar la volta al nucli urbà. 
 
Figura 7. - Accés sud a Puigmoltó El traçat d’aquesta alternativa té una longitud de 919m i discorre pràcticament per sobre de camins actuals que haurien de ser reposicionats per tal de permetre l’accés als camps de conreu de la zona. El terreny pel que discorre es ampli, pràcticament pla i no té cap limitació orogràfica a excepció de la ribera anteriorment comentada. 
4 Estudi econòmic 
4.1 Costos de construcció En aquest apartat, s’especificarà el cost de construcció de cada una de les 2 alternatives, a partir de la determinació dels volums de les unitats d’obra més importants i dels preus unitaris considerats, que es detallaran més endavant. Els costos de construcció son els corresponents al Pressupost d’Execució per Contrata (PEC) (descomptant el 18% d’IVA, i afegint el cost de les expropiacions). El cost de l’obra, per tant, es defineix com el PEC dividit pel factor 1.18 (per descomptar l’IVA), més el valor de les expropiacions. El PEC, a la seva vegada, es pot determinar com el Pressupost d’Execució Material (PEM), al qual s’ha sumat un 13% del seu valor (corresponent a les despeses generals), i un 6% del seu valor (corresponent al benefici industrial). 
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El valor de la inversió inicial resulta determinant, doncs serà el que marcarà si la inversió es pot recuperar o no un cop s’hagin determinat els fluxos de caixa anuals durant els anys de vida útil del projecte. En aquest aspecte, s’ha de tenir en compte que l’estudi d’alternatives té com a objectiu principal calcular aquestes quantitats per a poder realitzar una comparativa entre les diverses opcions existents. Cal esmentar que tot i que ambdues carreteres passen per sòl urbanitzable, la intenció de l’ajuntament a l’hora de canviar el règim jurídic del sòl es únicament  construir la carretera objecte d’aquest projecte. Per aquest motiu, a l’hora de trobar el cost de les expropiacions hem considerat to el terreny com de tipus rústic. A continuació, es mostraran els amidaments considerats per a calcular els costos de construcció de cada una de les 2 alternatives que es plantegen: 
4.1.1 Amidaments de les alternatives 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud eix principal (m) 1357 1050 
Expropiacions (m2)     Sòl rústic 23909 18372 Sòl urbanitzable 0 0 Ocupació temporal 5000 5000 
Serveis afectats (m)     Telefonia 30 0 Mitja tensió 80 30 Aigua 60 0 
Esbrossada (m2) 16646 12467 
Moviment de terres (m3)     Desmunt 7697.7 8754.2 Terraplè 4163.2 874.4 
Elements Calçada    Drenatge Longitudinal 2714 2100 
Drenatge Transversal 180 140 
Senyalització i barreres 1357 1050 
Reducció impacte ambiental 1357 1050 
Estructures (viaductes m2) 880 880 
Taula 2. – Principals amidaments considerats per al càlcul del cost inicial de cada alternativa. 
Alternativa 1 Alternativa 2 
PK Servei L. afect. (m) PK Servei L. afect. (m) 0+080 Cond. aigua 20 0+800 Mitja tensió 30 
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0+270 Telefonia 30    0+470 Mitja tensió 50    0+690 Canal de rec 20    0+750 Mitja tensió 50    0+880 Canal de rec 20    1+080 Mitja tensió 30    
Taula 3. – Relació de serveis afectats per a cada alternativa. Com es pot observar gràcies a la taula, l’alternativa 1 és la que presenta  una longitud major, i per tant també una major extensió de superfície a expropiar, tot i que també és la que presenta una major compensació de terres (desmunt-terraplè).  Pel què fa a serveis afectats, l’alternativa 1 presenta més afectacions però en qualsevol cas, no existeix cap afectació de massa rellevància. Pel què fa als elements de drenatge, senyalització, etc., s’han pres mesures aproximades a partir de la longitud de la carretera, a falta de desenvolupar aquests aspectes amb més detall per a l’alternativa guanyadora. Per altra banda, en la taula següent, es mostra el resum dels amidaments d’elements de la calçada, extrets considerant les seccions tipus especificades a l’annex de ferms, amb el programa de traçat utilitzat: 
Concepte Alternativa1 Alternativa 2 
Ferm    MB discontinua BBTM 11B (Tn)      773,58 590,00 MB en calent AC22 bin S  (Tn) 1289,97 983,88 MB AC32 base G   (Tn) 1791,64 1366,50 Betun B-60/70 per a MB   151,80 115,78 Reg d'imprimació ECI  (m2) 10891,40 8307,00 Reg d'adherencia ECR-I (m2) 21405,19 16325,99 
Esplanada   Base tot-ú artificial (ZA) (m3) 2826,00 2161,00 Sol seleccionat (2) prestat(m3) 10176,40 7499,60 
Sobres de terreny 3534,50 7879,80 
Rotonda 1 1 
Taula 4, - Amidaments dels elements de la calçada per a cada alternativa. 
4.1.2 Quadre de preus Per a realitzar els pressupostos aproximats per a aquest anàlisi, s’han utilitzat valors de preus trobats en projectes recents consultats de característiques similars, i també els del banc de preus de GISA. 
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Donat que, a més, les característiques de les 2 alternatives són similars pel què fa a característiques geològiques del material excavat, etc. es considerarà també el mateix preu per a totes les alternatives pel què fa a moviments de terres. En les taules següents es poden consultar els preus generals d’elements de la calçada que s’han usat per a calcular els costos de construcció. 
Concepte Cost mitjà unitari 
Expropiacions Sòl rústic 3,00 €/m2  Sòl urbanitzable 10,00 €/m2  
Ocupació temporal (10%) 0,30 €/m2 
Serveis afectats Telefonia 61,00 €/m Electricitat (baixa tensió) 66,00 €/m Electricitat (mitja tensió) 250,00 €/m Aigua 119,00 €/m Clavegueram 200,00 €/m 
Esbrossada 1,37 €/m2 
Moviment de terres Desmunt 3,82 €/m3 Terraplè 2,23 €/m3 
Drenatge Longitudinal 180,00  €/m 
Drenatge Transversal 350,00 €/m 
Senyalització i barreres 44,00 €/m 
Reducció impacte ambiental 35,00 €/m 
Estructures (murs) (euros/m2) 107,00 €/m2 
Estructures (viaductes) (euros/m2) 900,00 €/ m2 
Taula 5. – Quadre de preus generals 
 Concepte Cost mitjà unitari 
Ferm  MB discontinua BBTM 11B      22,47 (€/Tn)      MB en calent AC22 bin S   27,67 (€/Tn) MB AC32 base G    28,80 (€/Tn) Betum B-60/70 per a MB   260,16 (€/Tn) Reg d'imprimació ECI   0,42 (€/m2) Reg d'adherència ECR 0,26 (€/m2) 
Esplanada  Base tot-ú artificial (ZA) 13,64 (€/m3) Sol seleccionat (2) prestat 6,73 (€/m3) 
Sobres de terreny 3,23 (€/m3) 
 15  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
Rotonda 500.000,00 (€/unitat) 
Taula 6. – Quadre de preus per als elements de la calçada. 
4.1.3 Inversió inicial necessària Multiplicant els quadres de preus unitaris pels amidaments exposats a les taules anteriors i efectuant la suma de tots els productes, s’obtenen tots els paràmetres definits anteriorment per a obtenir el valor de la inversió inicial necessària per a cada una de les alternatives exposades. 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud eix ppal. (m)  
Expropiacions (m2)  Sòl rústic 71.727,00 55.116,00 Sòl urbanitzable 0,00 0,00 
Ocupació temporal 1.500,00 1.500,00 
Serveis afectats (m)  Telefonia 1.830,00 0,00 Mitja tensió 20.000,00 7.500,00 Aigua 7.140,00 0,00 
Esbrossada (m2) 22.805,02 17.079,79 
Moviment de terres  Desmunt 29.405,21 33.441,04 Terraplè 9.283,94 1.949,91 
Elements Calçada 579.690,68 503.072,30 
Drenatge Longitudinal 488.520,00 378.000,00 
Drenatge Transversal 63.000,00 49.000,00 
Senyalització i barreres 59.708,00 46.200,00 
Reducció impacte amb. 47.495,00 36.750,00 
Estructures (viaductes) 792.000,00 792.000,00 
PEM sense IVA 2.120.877,85 1.864.993,05 
PEM 2.502.635,86 2.200.691,80 
PEC 2.978.136,67 2.618.823,24 
PEC sense IVA 2.523.844,64 2.219.341,73 
Expropiacions   73.227,00 56.616,00 
Estimació cost obra 2.597.071,64 2.275.957,73 
Taula 7. – Taula de costos totals. Com es pot observar a la taula anterior, l’alternativa 2 representa una menor inversió inicial donada la seva menor longitud, amb un cost de DOS MILIONS DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS. 
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Per altra banda, l’alternativa 1 amb una major longitud de l’eix principal té un cost de DOS MILLIONS CINC-CENTS NORANTA-SET MIL SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. 
4.1.4 Costos de conservació i rehabilitació D’acord amb l’esquema que se segueix en el document Recomendaciones para 
la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, a l’hora de preveure els costos del projecte també cal estimar els costos de rehabilitació i conservació, que son tractats de forma independent, i en cas de projectes de carreteres d’una calçada seran de: 
- Rehabilitació: 10 milions de pessetes cada 8 anys. 
- Conservació: 150.000 ptes./km el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se al setè. Els valors que recull aquesta norma estan expressats en pessetes de l’any 1987, i per tant, s’han actualitzat aquests valors a euros de l’any 2013 tenint en compte la variació de l’IPC des de l’any 1987 fins el 2013, presa segons les dades que proporciona l’Institut Nacional d’Estadística. D’aquesta manera es considerarà unes despeses de rehabilitació de 147.000€/km cada 8 anys i de 2205€/km en el cas de les de conservació durant el primer any, augmentant de forma lineal fins a arribar a duplicar-se al setè any. Donat que les dues alternatives plantejades comencen en punts diferents i que l’objecte del projecte es millorar l’accés a l’hospital Sant Camil s’ha fet servir com a longitud de l’alternativa 2 la longitud d’aquesta més el que falta per arribar al centre hospitalari, és a dir, 1750 metres. Per tant, tenint en compte aquests valors i les longituds dels eixos de les alternatives considerades, s’obtenen un costos de conservació i rehabilitació que es resumeixen en la taula següent: 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
0 294.000,00     
1 4.410,00 2.976,75 3.858,75 
2 4.869,03 3.286,60 4.260,41 
3 5.375,85 3.628,70 4.703,87 
4 5.935,42 4.006,41 5.193,49 
5 6.553,23 4.423,43 5.734,08 
6 7.235,36 4.883,87 6.330,94 
7 7.988,48 5.392,23 6.989,92 
8 8.820,00 5.953,50 7.717,50 
9 294.000,00 198.450,00 257.250,00 
10 4.410,00 2.976,75 3.858,75 
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11 4.869,03 3.286,60 4.260,41 
12 5.375,85 3.628,70 4.703,87 
13 5.935,42 4.006,41 5.193,49 
14 6.553,23 4.423,43 5.734,08 
15 7.235,36 4.883,87 6.330,94 
16 7.988,48 5.392,23 6.989,92 
17 8.820,00 5.953,50 7.717,50 
18 294.000,00 198.450,00 257.250,00 
19 4.410,00 2.976,75 3.858,75 
20 4.869,03 3.286,60 4.260,41 
21 5.375,85 3.628,70 4.703,87 
22 5.935,42 4.006,41 5.193,49 
23 6.553,23 4.423,43 5.734,08 
24 7.235,36 4.883,87 6.330,94 
25 7.988,48 5.392,23 6.989,92 
26 8.820,00 5.953,50 7.717,50 
27 294.000,00 198.450,00 257.250,00 
28 4.410,00 2.976,75 3.858,75 
29 4.869,03 3.286,60 4.260,41 
30 5.375,85 3.628,70 4.703,87 
SUMA TOTAL 1.344.217,02 708.896,49 918.939,90 
Taula 8. – Costos en euros de conservació i rehabilitació per a les 2 alternatives (i la no-actuació), 
segons el Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de 
Carreteras. Com es pot comprovar, les despeses de conservació i rehabilitació de les alternatives son proporcionals a les longituds dels seus eixos principals, i són menors a l’alternativa corresponent a la no-actuació. 
4.2 Costos i beneficis anuals Un cop determinats els costos inicials, de conservació i de rehabilitació en cada cas, i seguint en tot moment les recomanacions del document esmentat en l’apartat anterior,  també cal realitzar un anàlisi dels costos i beneficis que suposarà la construcció d’aquesta carretera, de forma que es pugui comparar amb els costos anuals que suposaria mantenir l’alternativa zero (no-actuació), a més d’entre elles. Aquest conjunt de costos i beneficis s’han agrupat en els conjunts següents, el càlcul dels  quals es detallarà a continuació: 
- Costos de funcionament. 
- Costos de temps de recorregut. 
- Costos deguts a accidents. 
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En la següent taula es mostra una relació de les dades fonamentals o generals, més rellevants en base als quals es realitzaran tots els càlculs dels costos mencionats anteriorment: 
   Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud (Km)   2,00 1,35 1,75 
IMD (v/d)   1.590,00 1.590,00 1.590,00 
% pesants   4,50 4,50 4,50 
vehicles lleugers/any   554.234,25 554.234,25 554.234,25 
vehicles pesants/any   26.115,75 26.115,75 26.115,75 
VMR turismes 30,00 80,00 68,00 
  pesats 20,00 70,00 58,00 
Valor dels temps (€/h) turismes 18,00 18,00 18,00 
  pesats 31,00 31,00 31,00 
Valor accidents (€) morts 310.000,00 310.000,00 310.000,00 
  ferits 41.300,00 41.300,00 41.300,00 
Taula 9. – Resum dels paràmetres importants utilitzats en el càlcul dels costos de funcionament (valors 
actualitzats). 
4.2.1 Costos de funcionament Segons la norma consultada, els costos de funcionament, a la seva vegada queden dividits en: 
- Costos d’amortització 
- Costos de conservació 
- Cost del consum de combustible 
- Cost degut al consum de lubricants 
- Cost de pneumàtics A més, cal tenir en compte que tots els preus definits a la norma son molt antics (es defineix el cost mig d’un turisme com 1.420.000pta i el d’un camió com 6.8 milions pta) i per tant tots han estat actualitzats per a realitzar els càlculs en els següents apartats. 
4.2.1.1.1 Costos d'amortització Per al cost d’amortització s’empra el valor actualitzat del cost per km, de la recomanació del MOPU, que és 0,034 €/vehicle·km per a turismes i 0,064 €/vehicle·km per a vehicles pesants. Aquest valor s’ha de multiplicar per la longitud total del tram i pel nombre total de vehicles que hi circulen anualment per obtenir el cost total anual d’amortització dels vehicles que circulin pel tram. En la taula següent es mostra un resum dels resultats obtinguts: 
 Alternativa 
0 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Lleugers 39.463,8 26.638,065 34.530,825 
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Pesants 74.284,8 50.142,24 64.999,2 
Global 113.748,6 76.780,305 99.530,025 
Taula 10. -  Resum de costos d'amortització 
4.2.1.1.2 Costos de conservació En cas de turismes, els costos de conservació s’engloben mitjançant una fórmula que depèn de la variable velocitat: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙ò𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝐶𝑃𝐾) = 17.22 · 𝑣−0.44 (𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑒𝑡𝑒𝑠) Tenint en compte els valors de la fórmula i l’actualització de preus, els valors dels costos de conservació i manteniment per kilòmetre per a vehicles lleugers son: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
VMR 30 80 68 
Cost/km 0,056 0,036 0,039 
Taula 11. - Costos de conservació/km segons les velocitats mitjanes de recorregut de les alternatives. En cas de vehicles pesats,  el MOPU s’adreça a una gràfica, per a la qual s’han actualitzat els valors monetaris tal i com es mostra a la taula següent: 
Vel. (km/h) CPK pesats CPK pesats 
 (pts. 1988/km) (€ de 2012/km) 
30 18,50 0,27 
40 13,00 0,19 
50 7,20 0,11 
60 4,50 0,07 
65 4,00 0,06 
70 4,00 0,06 
Taula 12. - Costos de conservació per km per a vehicles pesats. 
4.2.1.1.3 Costos deguts al consum de combustible Les fórmules mostrades a les imatges anteriors, tenen la forma següent: 
Vehicles lleugers  Rampa/pla: C = 117,58 − 1,76 · v + 1,21 · 10−2 · v2 + 24,09 · p − 0,47 · v · p + 4,74 · 10−3 · v2 · p Pendent:  C = 92,76 − 1,3 · v + 10−2 · v2 − 6,77 · p + 0,33 · v · p − 2,45 · 10−3 · v2 · p  
Vehicles pesants Rampa/pla:  C = 388,18 − 7,32 · v + 7 · 10−2 · v2 + 101,28 · p + 0,02 · v · p + 7,85 · 10−3 · v2 · p Pendent: C = 213,31 − 6,15 · v + 7,42 · 10−2 · v2 + 6,08 · p + 0,038 · v · p + 7,27 · 10−4 · v2 · p Aleshores, tenint en compte les pendents i velocitats com a paràmetres de les expressions de dalt, s’han calculat els consums mitjos i en conseqüència els costos mitjos 
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tenint en compte el percentatge de vehicles pesats considerat (els preus de combustible son sense IVA): 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Desnivell (m) 13.00 13.50 13.50 
Incr p sentit 1 0.65 1.00 0.77 
Incr p sentit 2 -0.65 -1.00 -0.77 
Vel recorregut  ligeros 30.00 80.00 68.00 
Vel recorregut pesants 20.00 70.00 58.00 
Consum lleugers sentit 1 (cm3/km) 84.94 71.05 64.69 
Consum pesants sentit 1 (cm3/km) 336.08 358.48 296.08 
Consum lleugers sentit 2 (cm3/km) 62.16 48.81 47.25 
Consum pesants sentit 2 (cm3/km) 115.35 134.09 97.94 
Mitja ponderada (4,5% pesants) (cm3/km) 80.40 71.01 64.83 
Preu carburant lleugers (€/l) 1.5 1.5 1.5 
Preu carburant pesants (€/l) 0.7 0.7 0.7 
Cost lleugers per km i vehicle 0.2206 0.1798 0.1679 
Cost pesants per km i vehicle 0.3160 0.3448 0.2758 
Cost mitjà ponderat (4,5% pesants, en €/km) 0.2249 0.1872 0.1728 
Taula 13. - Taula resum del cost de carburant mig (€/km). 
4.2.1.1.4 Costos deguts al consum de lubricant El consum d’oli, està relacionat amb el consum de combustible, i empíricament respon a:  Turismes: CPK=0,012·C·PA Pesants: : CPK=0,008·C·PA on: 
- CPK és el cost per km. 
- C el consum de combustible 
- PA és el preu de l’oli (3.35 €/l per turismes i 3.75€/l per a camions) Per tant: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Lleugers 0.0089 0.0072 0.0068 
Pesants 0.0095 0.0103 0.0083 
Mitja Ponderada (4,5% pesants) 0.0089 0.0074 0.0068 
Taula 14. – Cost dels lubricants en €/(veh·km) 
4.2.1.1.5 Costos deguts al desgast de pneumàtics Els costos deguts al desgast de pneumàtics es calcula a partir del cost (actualitzat) que suposa el canvi de les 4 rodes en el cas de lleugers, o  6 en el cas 
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de pesants, segons el  MOPU, i també a partir del recorregut mig fins al canvi, segons. Aquests valors es resumeixen en la taula: 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
4 Rodes lleugers 400 400 400 
6 Rodes pesats 4.500 4.500 4.500 
Canvi rodes lleugers 67.000 43.500 43.500 
Canvi rodes pesats 90.900 76.900 76.900 
Taula 15. - Valor mig per vehicle i kilòmetre del cost degut al desgast de pneumàtics. 
4.2.1.1.6 Costos globals de funcionament anuals A partir dels resultats obtinguts en els apartats anteriors i emprant les variables de intensitat mitja diària i longitud del traçat de cada alternativa, es poden calcular  costos globals anuals: 
    Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Amortització 
Lleugers 39.463,80 26.638,07 34.530,83 Pesants 74.284,80 50.142,24 64.999,20 
Global 113.748,60 76.780,31 99.530,03 
Conservació 
Lleugers 62.048,32 27.202,42 37.876,30 Pesants 7.834,73 2.115,38 3.199,18 Global 69.883,04 29.317,80 41.075,47 
Combustible 
Lleugers 68.579,23 45.516,78 58.230,95 Pesants 12.935,59 9.812,23 12.023,96 
Global 81.514,82 55.329,01 70.254,91 
Lubricants 
Lleugers 2.762,65 1.833,60 2.345,78 Pesants 388,27 294,52 360,91 
Global 3.150,92 2.128,12 2.706,69 
Pneumàtics 
Lleugers 6.617,72 6.880,15 8.918,71 Pesants 2.585,72 2.063,11 2.674,40 
Global 9.203,44 8.943,26 11.593,11 
Total 
Lleugers 179.471,71 108.071,01 141.902,56 Pesants 98.029,11 64.427,48 83.257,66 
Global 277.500,82 172.498,50 225.160,21 
Taula 16. - Valors totals anuals representatius dels costos de funcionament. En conclusió, s’observa com els costos de manteniment són més alts per a l’alternativa 0 i entre les proposades l’alternativa 2, donat que tot i que intervenen altres paràmetres com pendents mitges o velocitats mitges de recorregut, la influència de la longitud de l’eix és molt gran.  
4.2.2 Costos del temps de recorregut En base també a la normativa de Recomendaciones para la Evaluación 
Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras s’afirma que la 
 22  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
disminució del temps de recorregut és l’aspecte més rellevant dels beneficis generats per realitzar un nou projecte de carreteres, i pot suposar d’un 70 a un 80% dels beneficis totals generats. L’expressió del cost és per a cada alternativa la següent: 
𝐶𝑃𝑇 = 𝑇 · 𝑃 On T és el temps de recorregut en hores, i P és el valor del temps (actualitzat, en €/h). El temps, com a benefici és la conseqüència de les millores introduïdes en cada una de les alternatives sobre la situació actual. Aquesta disminució del temps de recorregut es tradueix en una millora, en uns casos totalment quantificable, i en la resta com la quantitat que els usuaris estan disposats a pagar pels beneficis derivats.  Per tant, s’ha de prendre un valor del temps, que segons el document esmentat, es quantifica com a 1225 pta./veh.·hora en el cas de vehicles lleugers, i 2100 pta./veh.·hora en el cas de pesats. Els valors s’han actualitzat, i s’han realitzat els càlculs relatius al cost del temps de recorregut, que es resumeixen en la taula següent:   
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vel, Mitja de recorregut lleugers (km/h) 30,00 80,00 68,00 
Vel, Mitja de recorregut pesants (km/h) 20,00 70,00 58,00 
Temps de recorregut lleugers (h) 0,067 0,017 0,026 
Temps de recorregut pesants (h) 0,100 0,019 0,030 
Cost lleugers (€) 1,200 0,304 0,463 
Cost pesants (€) 3,100 0,598 0,935 
Mitja ponderada (€) 1,286 0,317 0,484 
Total cost lleugers (€) 665.081,10 168.348,65 256.740,87 
Total cost pesants (€) 80.958,83 15.613,49 24.427,23 
Total 746.039,93 183.962,14 281.168,10 
Taula 17. - Resum dels costos del temps recorregut per a totes les alternatives exposades. 
4.2.3 Cost dels accidents El cost dels accidents s’ha avaluat per a la situació actual segons la tabulació donada pel MOPU. Aquesta consisteix en obtenir el nombre de ferits i morts anuals en el tram considerat i posteriorment obtenir el cost que això suposa segons el valor d’aquests que s’ha indicat a l’inici del present estudi econòmic. El nombre de morts s’obté segons la formulació proposada pel MOPU i que és: 
 23  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
𝑁𝑀 = 365 · 𝐼𝑀𝐷 · 𝐿 · 𝐼𝑀 · 10−8 On 𝑁𝑀 és el nombre de morts anual en el tram considerat, 𝐼𝑀𝐷 és la intensitat mitja diària de vehicles en el tram, 𝐿 és la Longitud del tram estudiat i  
𝐼𝑀 l’índex de mortaldat, obtingut de les taules publicades pel MOPU.  Pel que fa al nombre de ferits, aquest s’obté de manera anàloga al nombre de morts, amb la formulació: 
𝑁𝐹 = 𝐾 · 365 · 𝐼𝑀𝐷 · 𝐿 · 𝐼𝑃 · 10−8 On els paràmetres nous són: 𝑁𝐹: Nombre de ferits anuals en el tram considerat,  𝐾: Nombre de ferits per accident, que segons el MOPU és de 1,71 per a carreteres convencionals, 𝐼𝑃: Índex de perillositat, obtingut de les taules el MOPU. Per a realitzar aquests càlculs, s’han pres dades mitges dels paràmetres anteriors, de forma que queden definits com es mostra a la següent taula: 
paràmetre valor 
K 1,71 
Índex Perillositat 37,76 
Índex de mortaldat 4,500 
Cost Mort 310.000 
Cost Ferit 41.300 
Taula 18. – Paràmetres utilitzats per al càlcul del cost dels accidents. Utilitzant aquests valors i aplicant les formules a dalt exposades, s’obtenen els costos deguts a accidentalitat i mortaldat (taula 19), notant-se també com depenen de forma total de la longitud del tram. En aquest cas sabem que es tracta d’un càlcul molt aproximat, doncs el nivell de seguretat que ofereixen les altres alternatives és molt major al que ofereix l’alternativa zero, degut a les seves característiques. En aquest cas, per a ser més exactes s’hauria d’haver usat un model que tingués en compte altres variables. 
  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
nº morts 0,052 0,035 0,046 
nº ferits 0,749 0,506 0,656 
cost dels morts 16.191,77  10.929,44  14.167,79  
cost dels ferits 30.952,67  20.893,05  27.083,59  
Cost Total 47.144,44  31.822,49  41.251,38  
Taula 19. – Costs totals deguts a accidentalitat. 
4.2.4 Costos totals Com a resum de tots els costos anuals calculats en els apartats anteriors, es mostren les xifres següents: 
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 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Total funcionament 277.500,82 172.498,50 225.160,21 
Total temps de recorregut 746.039,93 183.962,14 281.168,10 
Total accidents 47.144,44 31.822,49 41.251,38 
Total 1.070.685,19 388.283,13 547.579,69 
BENEFICI   682.402,05 €   523.105,49 € 
Taula 20. – Costos totals i beneficis anuals Com a conclusió, tenint en compte els fluxos anuals calculats, es pot dir que les 2 alternatives representen en global un benefici interesant amb respecte a l’alternativa zero. Veiem que es tracta d’un estudi on la longitud i la velocitat mitjana de recorregut tenen un pes fonamental. De totes formes, cal apuntar que en molts casos, quan es realitza un projecte d'aquest tipus és perquè es considera necessària socialment. Per tant, l’anàlisi de rendibilitat econòmica, que està fortament marcat per les longituds i velocitats de les alternatives proposades amb respecte a l’alternativa zero, han de tenir un pes relatiu, i per tant no determinant, doncs existeixen molts altres factors de rellevància que es tindran degudament en compte a l’anàlisi d’alternatives. A partir dels beneficis actuals calculats en la Taula 20, també es busca observar l’evolució d’aquests fluxos al llarg de la vida útil del projecte tenint en compte la variació de la IMD que s’espera. Tots els valors de costos i beneficis son proporcionals a la IMD, i per tant és molt fàcil d’extrapolar. A les taules 1, i 2 de l’Apèndix 1 d’aquest Annex es pot observar per a cada alternativa la relació de fluxos monetaris calculats tenint en compte aquest increment de la IMD en els 30 anys de vida útil del projecte. Els paràmetres calculats són: 
- Cost net anual: Partint  del cost d’inversió de l’alternativa analitzada, diferència entre els costos de conservació i rehabilitació de l’alternativa 0 i l’analitzada. 
- Benefici net anual: diferència dels costos generalitzats del transport (costos de funcionament, temps i accidents) entre l'alternativa analitzada i l'alternativa 0. 
- Flux net monetari: diferència entre el benefici net i el cost net per cada any. 
4.3 Criteris i indicadors de rendibilitat econòmica 
4.3.1 Indicadors de rendibilitat A continuació es presenten els indicadors utilitzats per a estimar la rendibilitat econòmica del projecte, d’acord amb el que estipula el MOPU: 
- Valor Actual Net (VAN): Es defineix com la diferència entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzat net: 
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VAN = BAN − CAN = � Bi(1 + r)i−1 −� Ci(1 + r)i−1n
−t0
n
1
 
En aquest cas, la vida útil del projecte és n=30 anys, Bi i Ci representen els beneficis i costos de l’any i de l’alternativa respectivament, t0 l’any en què comença la inversió i r la taxa d’actualització, que prendrà el valor d’un 6%. La justificació d’aquesta taxa d’actualització ve donada per la norma. 
- Benefici / Cost (B/C) = BAN / CAN. 
- Període de recuperació de la inversió (PRI): Representa el primer any en el que els beneficis actualitzats superen els costos. 
- Taxa Interna de Rendibilitat (TIR): És la taxa d’actualització per a la qual el VAN és zero. En definitiva, s’estableix com a criteri per a saber si una alternativa és econòmicament viable quan compleix les condicions següents: VAN ≥ 0      TIR ≥ r      B
C
≥ 1      PRI ≤ n  
4.3.2 Exposició de resultats i comentaris A l’Apèndix 2 d’aquest Annex es mostren les taules amb tots els paràmetres relatius al càlcul de les variables que en la pàgina anterior es defineixen, de forma que seguidament es mostra una taula resum dels resultats obtinguts: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
CAN 2.168.013,96 1.930.012,47 
BAN 12.595.710,05 9.655.429,81 
VAN 10.427.696,10 7.725.417,34 
B/C 5,81 5,00 
PRI 2,52 2,77 
TIR (%) 45,14 38.67 
Taula 21. – Resum dels indicadors econòmics més importants Observant els resultats que mostra la Taula 21, es pot afirmar, en primer lloc, que totes 2 alternatives proposades compleixen amb els requisits mínims que s’exigeixen per poder dir que resulten rentables econòmicament. Cal ser conscient, però, que poden existir projectes d’obra civil que siguin necessaris socialment (com és el cas) però no tenen per què ser-ho econòmicament, tot i que en aquest cas les alternatives sí que ho són. L’alternativa 1 resulta ser clarament la millor amb respecte a la 2 des del punt de vista econòmic, amb un cost major que la 2 té un període de recuperació 
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de la inversió menor que ronda els 2,5 anys, un rati B/C de 5,8, i una TIR que multiplica per gairebé 8 la taxa d’actualització considerada. En resum, totes 2 alternatives resulten viables econòmicament però la guanyadora des d’un punt de vista econòmic seria l’alternativa nº 1. 
5 Anàlisi multicriteri L’anàlisi multicriteri s’estableix com una eina molt eficaç i àmpliament utilitzada a l’hora de decidir quina és l’alternativa guanyadora d’entre diverses opcions proposades, i permet alhora incorporar totes les consideracions que es creguin importants en relació a la presa da la decisió.  En el cas d’una obra civil en general i també en particular en el cas d’una carretera, és ben sabut que la millor alternativa no té perquè ser la més rentable econòmicament o la que té més qualitat de traçat. Aquest anàlisi incorpora  i dóna un cert pes a tots els criteris que depenent del projecte puguin considerar-se rellevants, com en aquest cas poden ser aspectes mediambientals, aspectes urbanístics, aspectes funcionals, etc., a més, evidentment, dels aspectes econòmics. 
5.1 Metodologia emprada El procediment per a realitzar l’anàlisi multicriteri, es pot definir a grans trets en els passos següents, un cop identificades les alternatives que poden constituir la solució a un determinat problema: 
- Determinació dels criteris que tindran pes en la decisió final, i que dependran de les característiques i del tipus de projecte. 
- Determinació dels pesos que s’assignaran a cada criteri, segons la seva importància relativa enfront els altres criteris de decisió. 
- Assignació de puntuacions  a cada alternativa, per a cada criteri de decisió considerat, i en una escala de puntuacions que permeti obtenir la menor indeterminació possible en la nota. 
- Calcular puntuació final de cada alternativa tenint en compte les puntuacions assignades segons cada criteri i el seu pes. 
5.2  Indicadors seleccionats i factors de ponderació Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, s’han de seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de la resta de variables per tal d’evitar dificultats en el mètode de comparació. En aquest sentit, s’han consultat tota una sèrie de projectes de carreteres similars per a poder obtenir un llistat el més complert possible, de tots els indicadors que poden ésser importants a l’hora de valorar un projecte com el que ens ocupa, i no ometre’n cap. 
 27  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
Les magnituds usades, poden ser nombroses, i entre elles es poden trobar: longitud de l’obra i qualitat del traçat, molèsties als usuaris durant l’execució, qualitat del traçat, dificultats tècniques, cost i volum de la inversió, ocupació de terrenys, integració urbanística, repercussió social, i un llarg etcètera.  Per a poder tenir una visió general dels indicadors emprats, s’han dividit en grans grups anomenats “macromagnituds”, que engloben tota una sèrie de magnituds que fan referència al mateix concepte o similar. En aquest aspecte, s’han considerat 4 grans grups, amb els subgrups que s’esquematitzen a continuació: 
- Indicadors Mediambientals. D’una importància bàsica. Pretenen incorporar tots els criteris relacionats amb les afeccions que poden ser conseqüència de l’execució de la carretera per al medi.  Degut a criteris propis i al contrast amb altres projectes de carreteres, els elements que prenen part dins d’aquest grup són: 
o Descompensació de terres. Aquest factor, pretén tenir en compte el perjudici que suposa per al medi ambient el fet que hi hagi un gran volum de terres sobrants que necessiten ser dipositats en algun lloc del terreny, (així com el perjudici econòmic i ambiental que suposaria també haver-ne d’aportar). A major compensació de terres, millor nota. 
o Impacte visual i paisatgístic. Aquest factor considerarà tot allò relacionat amb l’agressivitat que es considerarà que cada alternativa tindrà respecte al medi, segons els llocs per on discorre el traçat, les solucions emprades per a salvar determinades irregularitats del terreny, etc. A menor impacte visual, millor nota d’entre les possibles. 
o Impacte acústic. Tindrà en compte els possibles perjudicis que tindrà per a la gent de la zona, el soroll que es derivarà de la nova carretera, tant del seu ús com per a la seva construcció, degut a factors com la proximitat al nucli urbà, etc. A menor impacte acústic, major nota. 
o Mesures correctores de l’impacte ambiental. Aquest factor tindrà en compte les consideracions que cada alternativa hagi realitzat per a intentar minimitzar l’impacte ambiental creat, segons les solucions adoptades. 
- Indicadors econòmics. Els factors que el componen, intentaran tenir en consideració tots els paràmetres que el document del MOPU assenyala com a importants per a la realització d’un estudi econòmic de carreteres, i que s’han calculat amb detall d’acord amb el procediment que especifica aquest document, en apartats anteriors d’aquest mateix annex. Els paràmetres considerats són: 
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o TIR. Taxa interna de rendibilitat. És un dels paràmetres més comunament usats per determinar la viabilitat econòmica de la inversió. A major TIR, més puntuació. 
o VAN. Valor actual net. Juntament amb la TIR, paràmetre molt usat i que dóna informació en referència al volum monetari total que se suposa com a benefici, actualitzat. A major VAN, millor qualificació. 
o B/C. Rati Benefici/Cost. A major rati, major nota. 
o PRI. Període de retorn de la inversió. Mesura la quantitat de temps necessari per a recuperar la inversió. A menor PRI, major puntuació. 
- Indicadors territorials i d’integració urbanística. Intenta resumir tots els factors clau en referència a la millora de la circulació, coordinació amb les especificacions del POUM, etc. Es desglossa en: 
o Millora de la circulació urbana. Aquest paràmetre incorpora en l’anàlisi multicriteri el nivell en què la solució considerada en cada cas compleix amb els objectius de disminució dels impactes nocius que son provocats pel fet que la carretera passi per zones urbanes. És un dels objectius bàsics pels quals es consideren necessaris els projectes de variants de carreteres. L’alternativa que suposi una major millora, serà la que obtindrà major puntuació. 
o Coordinació amb el planejament urbanístic. Prenent com a base el POUM, s’establirà en quina mesura cada alternativa compleix amb el que s’especifica en aquest document, en relació a qüestions com la qualificació del sòl travessat, les expectatives de creixement de la població, etc. A major coordinació amb el POUM, millor nota. 
o Foment del creixement urbanístic. Mesura com l’alternativa en qüestió incentiva el creixement de la població. A major foment, millor qualificació. 
o Acceptació subjectiva de la població. Segons les característiques del traçat de cada alternativa, s’intenta preveure, mitjançant aquest paràmetre, en quina mesura la població podrà donar com a correcta, o tenir queixes per a cada alternativa (prenent com a criteri bàsic els llocs per on discorre). En aquest aspecte, a major acceptació, millor nota. 
- Indicadors funcionals. En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres aspectes relacionats amb la construcció de la carretera.  
o Velocitat de planejament. A major velocitat de planejament, que constitueix un paràmetre clau econòmicament parlant, més puntuació. 
o Dificultats del traçat. Aquest paràmetre tindrà en compte totes aquelles complicacions o dificultats que representa cada alternativa, 
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degut a l’accidentalitat o a les limitacions que imposa el terreny per on discorre. A menor dificultat, major puntuació. 
o Serveis afectats. Segons aquest paràmetre, guanyarà l’alternativa que menys afectacions a serveis presenti, per una qüestió econòmica i també de comoditat per als usuaris. 
o Propietats afectades. Aquest paràmetre té en compte quin tipus de propietats es veuen afectades pel percentatge dels diferents tipus de sòl que travessen les diferents alternatives. 
o Molèsties a usuaris d’infraestructures. Segons aquest criteri, serà guanyadora l’alternativa que menys molèsties causi per motius de la seva construcció, a altres usuaris de la via.  
o Duració de l’obra. Penalitzarà a l’obra per a la qual més s’allargui en el temps la seva construcció. El criteri aproximat per definir els temps a priori, és la seva longitud i la quantitat d’infraestructures puntuals (ponts, murs, etc.) necessàries. 
o Obres auxiliars necessàries. En aquest aspecte, es penalitzarà a l’alternativa que més quantitat d’obres auxiliars o puntuals necessiti, donat que tenen un pes important en l’aspecte econòmic. En aquest anàlisi multicriteri i per al cas d’aquesta carretera, s’ha considerat que els aspectes més importants són  els mediambientals, i els territorials i d’integració urbanística. L’aspecte econòmic és important, però l’objectiu últim de l’obra no és guanyar diners sinó donar la millor solució possible a un problema social. Per tant, a la taula següent es resumeixen els pesos que s’han considerat per als 4 grans blocs definits anteriorment: 
Indicador Pes (sobre el 100%) 
Indicadors mediambientals 30% 
Indicadors territorials i d’integració urbanística 30% 
Indicadors econòmics 20% 
Indicadors funcionals 20% 
Taula 22. – Resum dels pesos utilitzats per als principals indicadors considerats. Per altra banda, a cada indicador li serà assignada una nota segons el criteri: 
Nota Valoració del paràmetre 
0 Dolent 
1 Regular 
2 Bo 
3 Molt bo 
Taula 23. - Puntuacions dels paràmetres. 
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5.3 Puntuacions obtingudes En la Taula 24, es mostren els resultats obtinguts per a les w alternatives en base als criteris i les puntuacions explicats. En la segona columna de la taula es detallen els pesos, i a continuació per a cada alternativa les puntuacions assignades (de 0 a 3). Dels resultats obtinguts es pot observar com les duels alternatives proposades tenen puntuacions similars en indicadors mediambientals i funcionals però és en els dos altres indicadors, els econòmics i els territorials on clarament guanya l'alternativa 1. 
Indicador Pes Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 
Ind. MEDIAMBIENTALS 30.00 16.00 12.33 10.00 
Descomp. De terres 7.00 3.00 2.00 1.00 
Impacte visual-paisatg. 9.00 3.00 1.00 1.00 
Impacte acústic 6.00 0.00 1.00 1.00 
Mesures correct. De l'I.A. 8.00 0.00 1.00 1.00 
Ind. ECONÒMICS 20.00 0.00 20.00 17.00 
TIR 8.00 0.00 3.00 2.00 
VAN 5.00 0.00 3.00 2.00 
B/C 4.00 0.00 3.00 2.00 
PRI 3.00 0.00 3.00 3.00 
Ind. TERRITORIALS I D'INTEGR. URBANÍSTICA 30.00 11.00 28.00 12.00 
Coordinació amb el planejament urbanístic 9.00 3.00 3.00 0.00 
Acceptació subjectiva de la població 6.00 0.00 2.00 1.00 
Foment del creixement urbanístic 6.00 1.00 3.00 2.00 
Millora de la circulació urbana 9.00 0.00 3.00 2.00 
Ind. FUNCIONALS 20.00 11.00 12.33 12.67 
Velocitat de planejament 3.00 0.00 3.00 3.00 
Dificultats de traçat 3.00 0.00 3.00 3.00 
Serveis afectats 1.00 3.00 2.00 3.00 
Propietats afectades 4.00 3.00 2.00 2.00 
Molèsties a usuaris d'infraestructures 3.00 0.00 1.00 1.00 
Duració de l'obra 3.00 3.00 1.00 1.00 
Obres auxiliars necessàries 3.00 3.00 1.00 1.00 
PUNTUACIÓ TOTAL (sobre 100)   38.00 72.67 51.67 
Taula 24. - Resum de resultats de l'anàlisi multicriteri. 
5.4 Conclusions A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi multicriteri portat a terme, es pot concloure que amb tota claredat, i segons els criteris de paràmetres i puntuacions assignats, l’alternativa 1 és de forma clara la més puntuada, i per tant la solució guanyadora per a desenvolupar en detall en aquest projecte. 
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incr 
imd 
Any 
Cost net 
anual 
Benefici net 
anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
0.0000 0 2.303.071,6 € 682.402,1 € -1.620.669,6 € -1.620.669,6 € 
1.0200 1 -1.433,3 € 696.050,1 € 697.483,3 € -923.186,2 € 
1.0404 2 -1.582,4 € 709.971,1 € 711.553,5 € -211.632,7 € 
1.0612 3 -1.747,2 € 724.170,5 € 725.917,7 € 514.285,0 € 
1.0824 4 -1.929,0 € 738.653,9 € 740.582,9 € 1.254.867,9 € 
1.1041 5 -2.129,8 € 753.427,0 € 755.556,8 € 2.010.424,7 € 
1.1262 6 -2.351,5 € 768.495,5 € 770.847,0 € 2.781.271,8 € 
1.1487 7 -2.596,3 € 783.865,5 € 786.461,7 € 3.567.733,5 € 
1.1717 8 -2.866,5 € 799.542,8 € 802.409,3 € 4.370.142,7 € 
1.1951 9 -95.550,0 € 815.533,6 € 911.083,6 € 5.281.226,4 € 
1.2190 10 -1.433,3 € 831.844,3 € 833.277,5 € 6.114.503,9 € 
1.2434 11 -1.582,4 € 848.481,2 € 850.063,6 € 6.964.567,5 € 
1.2682 12 -1.747,2 € 865.450,8 € 867.198,0 € 7.831.765,5 € 
1.2936 13 -1.929,0 € 882.759,8 € 884.688,8 € 8.716.454,3 € 
1.3195 14 -2.129,8 € 900.415,0 € 902.544,8 € 9.618.999,1 € 
1.3459 15 -2.351,5 € 918.423,3 € 920.774,8 € 10.539.773,9 € 
1.3728 16 -2.596,3 € 936.791,8 € 939.388,0 € 11.479.162,0 € 
1.4002 17 -2.866,5 € 955.527,6 € 958.394,1 € 12.437.556,1 € 
1.4282 18 -95.550,0 € 974.638,2 € 1.070.188,2 € 13.507.744,3 € 
1.4568 19 -1.433,3 € 994.130,9 € 995.564,2 € 14.503.308,5 € 
1.4859 20 -1.582,4 € 1.014.013,6 € 1.015.596,0 € 15.518.904,5 € 
1.5157 21 -1.747,2 € 1.034.293,8 € 1.036.041,0 € 16.554.945,4 € 
1.5460 22 -1.929,0 € 1.054.979,7 € 1.056.908,7 € 17.611.854,1 € 
1.5769 23 -2.129,8 € 1.076.079,3 € 1.078.209,1 € 18.690.063,2 € 
1.6084 24 -2.351,5 € 1.097.600,9 € 1.099.952,4 € 19.790.015,6 € 
1.6406 25 -2.596,3 € 1.119.552,9 € 1.122.149,2 € 20.912.164,8 € 
1.6734 26 -2.866,5 € 1.141.944,0 € 1.144.810,5 € 22.056.975,2 € 
1.7069 27 -95.550,0 € 1.164.782,8 € 1.260.332,8 € 23.317.308,1 € 
1.7410 28 -1.433,3 € 1.188.078,5 € 1.189.511,7 € 24.506.819,8 € 
1.7758 29 -1.582,4 € 1.211.840,1 € 1.213.422,5 € 25.720.242,3 € 
1.8114 30 -1.747,2 € 1.236.076,9 € 1.237.824,0 € 26.958.066,3 € 
Taula 1. – Fluxos monetaris per a l’alternativa 1.   
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incr 
imd 
Any 
Cost net 
anual 
Benefici net 
anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
0.0000 0 1.981.957,7 € 523.105,5 € -1.458.852,2 € -1.458.852,2 € 
1.0200 1 -551,3 € 533.567,6 € 534.118,9 € -924.733,4 € 
1.0404 2 -608,6 € 544.239,0 € 544.847,6 € -379.885,8 € 
1.0612 3 -672,0 € 555.123,7 € 555.795,7 € 175.909,9 € 
1.0824 4 -741,9 € 566.226,2 € 566.968,1 € 742.878,1 € 
1.1041 5 -819,2 € 577.550,7 € 578.369,9 € 1.321.247,9 € 
1.1262 6 -904,4 € 589.101,7 € 590.006,2 € 1.911.254,1 € 
1.1487 7 -998,6 € 600.883,8 € 601.882,3 € 2.513.136,5 € 
1.1717 8 -1.102,5 € 612.901,5 € 614.004,0 € 3.127.140,4 € 
1.1951 9 -36.750,0 € 625.159,5 € 661.909,5 € 3.789.049,9 € 
1.2190 10 -551,3 € 637.662,7 € 638.213,9 € 4.427.263,8 € 
1.2434 11 -608,6 € 650.415,9 € 651.024,6 € 5.078.288,4 € 
1.2682 12 -672,0 € 663.424,3 € 664.096,2 € 5.742.384,6 € 
1.2936 13 -741,9 € 676.692,7 € 677.434,7 € 6.419.819,3 € 
1.3195 14 -819,2 € 690.226,6 € 691.045,7 € 7.110.865,0 € 
1.3459 15 -904,4 € 704.031,1 € 704.935,5 € 7.815.800,6 € 
1.3728 16 -998,6 € 718.111,7 € 719.110,3 € 8.534.910,9 € 
1.4002 17 -1.102,5 € 732.474,0 € 733.576,5 € 9.268.487,4 € 
1.4282 18 -36.750,0 € 747.123,5 € 783.873,5 € 10.052.360,8 € 
1.4568 19 -551,3 € 762.065,9 € 762.617,2 € 10.814.978,0 € 
1.4859 20 -608,6 € 777.307,2 € 777.915,9 € 11.592.893,9 € 
1.5157 21 -672,0 € 792.853,4 € 793.525,4 € 12.386.419,2 € 
1.5460 22 -741,9 € 808.710,5 € 809.452,4 € 13.195.871,6 € 
1.5769 23 -819,2 € 824.884,7 € 825.703,8 € 14.021.575,5 € 
1.6084 24 -904,4 € 841.382,4 € 842.286,8 € 14.863.862,2 € 
1.6406 25 -998,6 € 858.210,0 € 859.208,6 € 15.723.070,8 € 
1.6734 26 -1.102,5 € 875.374,2 € 876.476,7 € 16.599.547,5 € 
1.7069 27 -36.750,0 € 892.881,7 € 929.631,7 € 17.529.179,2 € 
1.7410 28 -551,3 € 910.739,3 € 911.290,6 € 18.440.469,8 € 
1.7758 29 -608,6 € 928.954,1 € 929.562,7 € 19.370.032,5 € 
1.8114 30 -672,0 € 947.533,2 € 948.205,2 € 20.318.237,7 € 
Taula 2. – Fluxos monetaris per a l’alternativa 2.  
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ipc 
incr 
imd 
Any 
Cost net 
anual 
Benefici 
net anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
1.0000 0.0000 0 2,303,071.6 € 682,402.1 € -1,620,669.6 € -1,620,669.6 € 
1.0600 1.0200 1 -1,352.1 € 656,651.0 € 658,003.2 € -962,666.4 € 
1.1236 1.0404 2 -1,408.4 € 631,871.7 € 633,280.1 € -329,386.3 € 
1.1910 1.0612 3 -1,466.9 € 608,027.5 € 609,494.5 € 280,108.2 € 
1.2625 1.0824 4 -1,528.0 € 585,083.1 € 586,611.1 € 866,719.2 € 
1.3382 1.1041 5 -1,591.5 € 563,004.5 € 564,596.0 € 1,431,315.2 € 
1.4185 1.1262 6 -1,657.7 € 541,759.0 € 543,416.7 € 1,974,732.0 € 
1.5036 1.1487 7 -1,726.7 € 521,315.3 € 523,042.0 € 2,497,773.9 € 
1.5938 1.1717 8 -1,798.5 € 501,643.0 € 503,441.5 € 3,001,215.4 € 
1.6895 1.1951 9 -56,555.9 € 482,713.1 € 539,269.0 € 3,540,484.4 € 
1.7908 1.2190 10 -800.3 € 464,497.5 € 465,297.8 € 4,005,782.2 € 
1.8983 1.2434 11 -833.6 € 446,969.3 € 447,802.9 € 4,453,585.2 € 
2.0122 1.2682 12 -868.3 € 430,102.5 € 430,970.8 € 4,884,556.0 € 
2.1329 1.2936 13 -904.4 € 413,872.3 € 414,776.6 € 5,299,332.6 € 
2.2609 1.3195 14 -942.0 € 398,254.4 € 399,196.4 € 5,698,529.1 € 
2.3966 1.3459 15 -981.2 € 383,226.0 € 384,207.2 € 6,082,736.2 € 
2.5404 1.3728 16 -1,022.0 € 368,764.6 € 369,786.6 € 6,452,522.8 € 
2.6928 1.4002 17 -1,064.5 € 354,849.0 € 355,913.5 € 6,808,436.3 € 
2.8543 1.4282 18 -33,475.3 € 341,458.4 € 374,933.8 € 7,183,370.1 € 
3.0256 1.4568 19 -473.7 € 328,573.2 € 329,046.9 € 7,512,417.0 € 
3.2071 1.4859 20 -493.4 € 316,174.2 € 316,667.6 € 7,829,084.6 € 
3.3996 1.5157 21 -513.9 € 304,243.1 € 304,757.1 € 8,133,841.7 € 
3.6035 1.5460 22 -535.3 € 292,762.2 € 293,297.6 € 8,427,139.2 € 
3.8197 1.5769 23 -557.6 € 281,714.6 € 282,272.2 € 8,709,411.4 € 
4.0489 1.6084 24 -580.8 € 271,083.9 € 271,664.6 € 8,981,076.1 € 
4.2919 1.6406 25 -604.9 € 260,854.3 € 261,459.2 € 9,242,535.3 € 
4.5494 1.6734 26 -630.1 € 251,010.7 € 251,640.8 € 9,494,176.1 € 
4.8223 1.7069 27 -19,814.0 € 241,538.6 € 261,352.6 € 9,755,528.7 € 
5.1117 1.7410 28 -280.4 € 232,424.0 € 232,704.4 € 9,988,233.1 € 
5.4184 1.7758 29 -292.0 € 223,653.3 € 223,945.3 € 10,212,178.4 € 
5.7435 1.8114 30 -304.2 € 215,213.5 € 215,517.7 € 10,427,696.1 € 
 
TOTAL 2,168,014.0 € 12,595,710.1 €  
       
   PRI (anys) 2.52   
Taula 1. – Fluxos monetaris actualitzats de l’alternativa 1.   
 38  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
ipc incr 
imd 
Any Cost net 
anual 
Benefici 
net anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
1.0000 0.0000 0 1,981,957.7 € 523,105.5 € -1,458,852.2 € -1,458,852.2 € 
1.0600 1.0200 1 -520.0 € 503,365.7 € 503,885.7 € -954,966.5 € 
1.1236 1.0404 2 -541.7 € 484,370.7 € 484,912.4 € -470,054.1 € 
1.1910 1.0612 3 -564.2 € 466,092.6 € 466,656.8 € -3,397.3 € 
1.2625 1.0824 4 -587.7 € 448,504.2 € 449,091.9 € 445,694.6 € 
1.3382 1.1041 5 -612.1 € 431,579.5 € 432,191.6 € 877,886.2 € 
1.4185 1.1262 6 -637.6 € 415,293.5 € 415,931.1 € 1,293,817.3 € 
1.5036 1.1487 7 -664.1 € 399,622.0 € 400,286.1 € 1,694,103.4 € 
1.5938 1.1717 8 -691.7 € 384,542.0 € 385,233.7 € 2,079,337.1 € 
1.6895 1.1951 9 -21,752.3 € 370,030.9 € 391,783.2 € 2,471,120.3 € 
1.7908 1.2190 10 -307.8 € 356,067.5 € 356,375.3 € 2,827,495.6 € 
1.8983 1.2434 11 -320.6 € 342,631.0 € 342,951.6 € 3,170,447.2 € 
2.0122 1.2682 12 -334.0 € 329,701.5 € 330,035.5 € 3,500,482.7 € 
2.1329 1.2936 13 -347.8 € 317,260.0 € 317,607.8 € 3,818,090.5 € 
2.2609 1.3195 14 -362.3 € 305,287.9 € 305,650.2 € 4,123,740.7 € 
2.3966 1.3459 15 -377.4 € 293,767.6 € 294,145.0 € 4,417,885.7 € 
2.5404 1.3728 16 -393.1 € 282,682.0 € 283,075.1 € 4,700,960.8 € 
2.6928 1.4002 17 -409.4 € 272,014.8 € 272,424.2 € 4,973,385.0 € 
2.8543 1.4282 18 -12,875.1 € 261,750.1 € 274,625.2 € 5,248,010.2 € 
3.0256 1.4568 19 -182.2 € 251,872.7 € 252,054.9 € 5,500,065.1 € 
3.2071 1.4859 20 -189.8 € 242,368.1 € 242,557.8 € 5,742,622.9 € 
3.3996 1.5157 21 -197.7 € 233,222.1 € 233,419.8 € 5,976,042.7 € 
3.6035 1.5460 22 -205.9 € 224,421.3 € 224,627.2 € 6,200,669.9 € 
3.8197 1.5769 23 -214.5 € 215,952.5 € 216,167.0 € 6,416,836.9 € 
4.0489 1.6084 24 -223.4 € 207,803.4 € 208,026.8 € 6,624,863.6 € 
4.2919 1.6406 25 -232.7 € 199,961.8 € 200,194.4 € 6,825,058.0 € 
4.5494 1.6734 26 -242.3 € 192,416.0 € 192,658.4 € 7,017,716.4 € 
4.8223 1.7069 27 -7,620.8 € 185,155.0 € 192,775.8 € 7,210,492.2 € 
5.1117 1.7410 28 -107.8 € 178,168.1 € 178,275.9 € 7,388,768.1 € 
5.4184 1.7758 29 -112.3 € 171,444.7 € 171,557.1 € 7,560,325.2 € 
5.7435 1.8114 30 -117.0 € 164,975.1 € 165,092.1 € 7,725,417.3 € 
 TOTAL 1,930,012.5 € 9,655,429.8 €  
       
   PRI (anys) 2.77   
Taula 1. – Fluxos monetaris actualitzats de l’alternativa 2.   
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r (%) (1+r)^n 
Any 
(n) 
Cost net anual 
Benefici 
net anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
45.1405 1.00 0 2,303,071.6 € 682,402.1 € -1,620,669.6 € -1,620,669.6 € 
  1.45 1 -987.5 € 479,569.9 € 480,557.4 € -1,140,112.2 € 
  2.11 2 -751.2 € 337,026.0 € 337,777.2 € -802,335.0 € 
  3.06 3 -571.4 € 236,850.9 € 237,422.3 € -564,912.7 € 
  4.44 4 -434.7 € 166,451.1 € 166,885.7 € -398,027.0 € 
  6.44 5 -330.7 € 116,976.4 € 117,307.0 € -280,719.9 € 
  9.35 6 -251.5 € 82,207.2 € 82,458.7 € -198,261.2 € 
  13.57 7 -191.3 € 57,772.5 € 57,963.9 € -140,297.4 € 
  19.69 8 -145.6 € 40,600.6 € 40,746.2 € -99,551.2 € 
  28.58 9 -3,343.0 € 28,532.8 € 31,875.8 € -67,675.4 € 
  41.48 10 -34.5 € 20,051.9 € 20,086.5 € -47,588.9 € 
  60.21 11 -26.3 € 14,091.8 € 14,118.1 € -33,470.8 € 
  87.39 12 -20.0 € 9,903.3 € 9,923.3 € -23,547.6 € 
  126.84 13 -15.2 € 6,959.7 € 6,974.9 € -16,572.6 € 
  184.09 14 -11.6 € 4,891.1 € 4,902.6 € -11,670.0 € 
  267.20 15 -8.8 € 3,437.3 € 3,446.1 € -8,224.0 € 
  387.81 16 -6.7 € 2,415.6 € 2,422.3 € -5,801.7 € 
  562.87 17 -5.1 € 1,697.6 € 1,702.7 € -4,099.0 € 
  816.95 18 -117.0 € 1,193.0 € 1,310.0 € -2,789.0 € 
  1185.72 19 -1.2 € 838.4 € 839.6 € -1,949.4 € 
  1720.97 20 -0.9 € 589.2 € 590.1 € -1,359.2 € 
  2497.82 21 -0.7 € 414.1 € 414.8 € -944.4 € 
  3625.35 22 -0.5 € 291.0 € 291.5 € -652.9 € 
  5261.85 23 -0.4 € 204.5 € 204.9 € -448.0 € 
  7637.07 24 -0.3 € 143.7 € 144.0 € -304.0 € 
  11084.48 25 -0.2 € 101.0 € 101.2 € -202.7 € 
  16088.07 26 -0.2 € 71.0 € 71.2 € -131.6 € 
  23350.31 27 -4.1 € 49.9 € 54.0 € -77.6 € 
  33890.75 28 0.0 € 35.1 € 35.1 € -42.5 € 
  49189.21 29 0.0 € 24.6 € 24.7 € -17.8 € 
  71393.46 30 0.0 € 17.3 € 17.3 € -0.5 € 
  TOTAL 2,295,810.9 € 2,295,810.9 € 0.0 €  
Taula 3. – Càlcul del TIR per a l’alternativa 1. 
  
 40  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 5: Estudi d’alternatives 
 
r (%) (1+r)^n 
Any 
(n) 
Cost net anual 
Benefici 
net anual 
Flux net 
monetari 
anual 
Flux net 
monetari 
acumulat 
38.665 1.00 0 1,981,957.7 € 523,105.5 € -1,458,852.2 € -1,458,852.2 € 
 1.39 1 -397.5 € 384,787.6 € 385,185.1 € -1,073,667.1 € 
 1.92 2 -316.5 € 283,043.2 € 283,359.8 € -790,307.4 € 
 2.67 3 -252.0 € 208,201.8 € 208,453.9 € -581,853.5 € 
 3.70 4 -200.7 € 153,149.7 € 153,350.4 € -428,503.1 € 
 5.13 5 -159.8 € 112,654.4 € 112,814.1 € -315,688.9 € 
 7.11 6 -127.2 € 82,866.6 € 82,993.9 € -232,695.1 € 
 9.86 7 -101.3 € 60,955.3 € 61,056.6 € -171,638.5 € 
 13.67 8 -80.7 € 44,837.7 € 44,918.4 € -126,720.1 € 
 18.95 9 -1,938.8 € 32,981.9 € 34,920.7 € -91,799.4 € 
 26.28 10 -21.0 € 24,260.9 € 24,281.9 € -67,517.6 € 
 36.45 11 -16.7 € 17,845.9 € 17,862.6 € -49,655.0 € 
 50.54 12 -13.3 € 13,127.1 € 13,140.4 € -36,514.5 € 
 70.08 13 -10.6 € 9,656.1 € 9,666.7 € -26,847.8 € 
 97.18 14 -8.4 € 7,102.9 € 7,111.3 € -19,736.5 € 
 134.75 15 -6.7 € 5,224.8 € 5,231.5 € -14,505.1 € 
 186.85 16 -5.3 € 3,843.2 € 3,848.6 € -10,656.5 € 
 259.10 17 -4.3 € 2,827.0 € 2,831.3 € -7,825.2 € 
 359.28 18 -102.3 € 2,079.5 € 2,181.8 € -5,643.4 € 
 498.20 19 -1.1 € 1,529.7 € 1,530.8 € -4,112.7 € 
 690.83 20 -0.9 € 1,125.2 € 1,126.1 € -2,986.6 € 
 957.94 21 -0.7 € 827.7 € 828.4 € -2,158.2 € 
 1328.33 22 -0.6 € 608.8 € 609.4 € -1,548.8 € 
 1841.93 23 -0.4 € 447.8 € 448.3 € -1,100.6 € 
 2554.12 24 -0.4 € 329.4 € 329.8 € -770.8 € 
 3541.69 25 -0.3 € 242.3 € 242.6 € -528.2 € 
 4911.10 26 -0.2 € 178.2 € 178.5 € -349.7 € 
 6810.00 27 -5.4 € 131.1 € 136.5 € -213.2 € 
 9443.13 28 -0.1 € 96.4 € 96.5 € -116.7 € 
 13094.36 29 0.0 € 70.9 € 71.0 € -45.7 € 
 18157.36 30 0.0 € 52.2 € 52.2 € 6.5 € 
  TOTAL 1,978,184.5 € 1,978,184.5 € 0.0 €  
Taula 3. – Càlcul del TIR per a l’alternativa 2. 
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1 Introducció L’objectiu d’aquest annex és la caracterització del trànsit en la carretera objecte d'aquest projecte des de la seva posada en servei fins al final de la seva vida útil. Per dur a terme aquesta tasca s'ha recopilat i analitzat les dades disponibles de trànsit en la zona objecte del projecte. A més a més s'ha realitzat un recompte manual per tal d'obtenir una primera aproximació al trànsit de la via en funcionament. 
2 Dades de partida Per al present estudi de trànsit es necessària la informació relativa a les intensitats de vehicles que circulen per la via actual de forma que es pugui calcular els nivells de servei a  la mateixa: 
- Pla d’aforaments del Departament de Política Territorial i Obre Públiques 
- Aforaments manuals 
2.1 Pla d’aforaments de la DPTOP Només s’ha trobat dades de un aforament proper a la zona d’estudi que correspon al final de la variant est del nucli de Ribes i que té codi 30152408. D’aquest aforament només es disposa de la IMD i % de pesants. 
 
Figura 1. -  Localització de l’estació d’aforament amb codi 30152408. 
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D’aquesta estació es tenen dades dels anys 2005 i 2010 i que es resumeixen en la taula següent: 
Any IMD % pesant 
2005 4.147 1.82 
2010 5.034 1.74 
Taula 1. – Dades de l’estació d’aforament amb codi 300152408. Per a obtenir els diferents factors necessaris per al càlcul de la IMD a partir dels aforaments manuals hem fet servir les dades de l’estació amb codi 30150808 
pertanyents a l’any 2007. 
Ihplab, abril/IMDlab, abril 0,0871 
Factor L (abril) 0,9789 (0,7533) 
Factor S 0,9733 (0,7673) 
Taula 2. - Factors característics del trànsit en l’aforament 30150808. Pesants entre parèntesis. 
2.2 Aforaments manuals Donada la llunyania i l’escassetat de les dades que s’han pogut obtenir s’ha cregut necessari realitzar un aforament manual en els dos punts d’accés a la nova via. 
 
Taula 3. - Localització dels aforaments manuals realitzats. L’aforament s’ha dut a terme en l’hora punta de la tarda d’un dia laborable d’abril que segons dades d’aforaments propers és de 17:00 a 18:00.  
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Taula 4. - Imatges obtingudes en els dos aforaments. Els aforaments s’han dut a terme de forma simultània enregistrant en vídeo el flux de vehicles en els dos punts esmentats. Aquesta mesura ens ha permès també identificar a posteriori vehicles que han passat pels dos aforaments i d’aquesta manera tenir una primera aproximació de la gent que utilitzaria la via una vegada en funcionament. Per fer aquesta última consulta esmentada s’ha fet un registre de les matrícules que han passat per tots dos aforaments i l’hora en la que s’ha passat. Posteriorment s’ha comparat mitjançant un petit programa quines matrícules coincidien en els dos aforaments i l’interval de temps en que han realitzat el recorregut, que s’ha suposat que es el que es mostra en la figura següent: 
 
Taula 5. - Recorregut actual. El nombre total de vehicles que ha passat pels aforaments es resumeix en la següent taula: 
Aforament Sentit Centre Sentit afores Total 
Sortida C-32 329 (23) 375 (12) 704 (35) 
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Hospital Sant Camil 417 (13) 436 (16) 853 (29) 
Taula 6. – Total de vehicles. Pesants entre parèntesis. Pel que fa al nombre de vehicles que han sigut detectats en tots dos aforaments es resumeix en la següent taula: 
Sentit Hospital Sentit C-32 47 (3) 55 (2) 
Taula 7. - Vehicles detectats que fan el recorregut. Pesants entre parèntesis. El temps mig de recorregut ha estat de 3 minuts i 56 segons. 
 
Figura 2. - Detecció del mateix vehicle en els dos aforaments. 
3 Càlcul de la IMD Per a la càlcul de la IMD en el moment de posada en funcionament prendrem com a dada de partida la de vehicles detectats que realitzen el recorregut esmentat en el apartat anterior i els factors obtinguts de l’aforament amb codi 30150808. 
IMD % pesants 
1.325 4,5% 
Taula 8. - IMD obtinguda a partir de l'aforament manual realitzat. A aquestes xifres se les hi ha sumat un 20% per inducció una vegada posada en servei la carretera donada el seu caràcter d’alternativa i que millora especialment el flux de vehicles, especialment de pesants. Pel que fa a la carretera BV-2113, on es construirà la rotonda la IMD és de: 
IMD % pesants 
9.330 3,4% 
Taula 9. - IMD de la carretera BV-2113. En aquest cas es suposa un increment del 10% per inducció de trànsit degut a la millora de la comunicació. 
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El resum de les IMD calculades es pot veure en la següent taula: 
 IMD % pesants 
Nova via 1.590 4,5% 
BV-2113 10.263 3,4% 
Taula 10. - IMDs obtingudes per al moment de posada en funcionament. 
4 Previsió de la demanda futura Es considera l’any 2013 el d’entrada en servei. Amb la caracterització del trànsit previst a la nova via es procedeix a calcular el nivell de servei en el tram durant els 30 anys següents al d’entrada en servei seguint les recomanacions per a l’avaluació econòmica de projectes de carreteres (MOPU). 
4.1 Escenaris d’anàlisi Pel càlcul de la demanda futura s’han considerat tres escenaris segons la hipòtesis de creixement anual considerada per a les IMD. 
Escenari Creixement anual 
1 1,5% 
2 2,5% 
3 3,5% 
Taula 11. - Escenaris de creixement Pel percentatge de pesants s’ha utilitzat la dada obtinguda mitjançant el càlcul de la IMD, és a dir de 4,5%. Per altra banda, per a l’obtenció de la intensitat horària de càlcul, es pren la I30, o intensitat només superada durant 30 hores/any. Aquesta intensitat horària serà igual a la de projecte, per tant ha de ser representativa del que passa al llarg de l’any (no és l’hora amb més trànsit), i per tant s’utilitza l’hora per a la qual només es registra una intensitat superior durant 30h a l’any. Per a la seva obtenció, es multiplica la IMD per un factor K, que reprodueix la proporció de la IMD que es produeix en l’hora de projecte. 
𝐼30 = 𝐼𝑀𝐷 · 𝐾 Amb el paràmetre K, que normalment oscil·la entre un 10% (a carreteres molt concorregudes) i un 20% (carreteres turístiques). Els valors normals  oscil·len entre un 11% i un 17% de la IMD, i s’acostumen a prendre valors mitjos. En aquest projecte, per tant, es prendrà un valor de 𝐾 = 0,14. 
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Amb l’aplicació d’aquest factor horari, s’obtenen els valors d’intensitats horàries per a les mateixes taxes de creixement anual (dreta), a partir de les intensitats mitges diàries per al període de 30 anys considerat: 
 Escenari 1 (1,5%) Escenari 2 (2,5%) Escenari 3 (3,5%) 
 IMD IMDP I30 IMD IMDP I30 IMD IMDP I30 
2013 1590 72 223 1590 72 223 1590 72 223 
2014 1614 73 226 1630 73 228 1646 74 230 
2015 1638 74 229 1670 75 234 1703 77 238 
2016 1663 75 233 1712 77 240 1763 79 247 
2017 1688 76 236 1755 79 246 1825 82 255 
2018 1713 77 240 1799 81 252 1888 85 264 
2019 1739 78 243 1844 83 258 1955 88 274 
2020 1765 79 247 1890 85 265 2023 91 283 
2021 1791 81 251 1937 87 271 2094 94 293 
2022 1818 82 255 1986 89 278 2167 98 303 
2023 1845 83 258 2035 92 285 2243 101 314 
2024 1873 84 262 2086 94 292 2321 104 325 
2025 1901 86 266 2138 96 299 2403 108 336 
2026 1930 87 270 2192 99 307 2487 112 348 
2027 1958 88 274 2247 101 315 2574 116 360 
2028 1988 89 278 2303 104 322 2664 120 373 
2029 2018 91 282 2360 106 330 2757 124 386 
2030 2048 92 287 2419 109 339 2854 128 399 
2031 2079 94 291 2480 112 347 2953 133 413 
2032 2110 95 295 2542 114 356 3057 138 428 
2033 2141 96 300 2605 117 365 3164 142 443 
2034 2174 98 304 2671 120 374 3274 147 458 
2035 2206 99 309 2737 123 383 3389 153 474 
2036 2239 101 314 2806 126 393 3508 158 491 
2037 2273 102 318 2876 129 403 3630 163 508 
2038 2307 104 323 2948 133 413 3758 169 526 
2039 2342 105 328 3021 136 423 3889 175 544 
2040 2377 107 333 3097 139 434 4025 181 564 
2041 2412 109 338 3174 143 444 4166 187 583 
2042 2449 110 343 3254 146 456 4312 194 604 
2043 2485 112 348 3335 150 467 4463 201 625 
Taula 12. - Prognosi  del trànsit en la nova via. 
 Escenari 1 (1,5%) Escenari 2 (2,5%) Escenari 3 (3,5%) 
 IMD IMDP I30 IMD IMDP I30 IMD IMDP I30 
2013 10263 349 1437 10263 349 1437 10263 349 1437 
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2014 10417 354 1458 10520 358 1473 10622 361 1487 
2015 10573 359 1480 10783 367 1510 10994 374 1539 
2016 10732 365 1502 11052 376 1547 11379 387 1593 
2017 10893 370 1525 11328 385 1586 11777 400 1649 
2018 11056 376 1548 11612 395 1626 12189 414 1706 
2019 11222 382 1571 11902 405 1666 12616 429 1766 
2020 11390 387 1595 12199 415 1708 13057 444 1828 
2021 11561 393 1619 12504 425 1751 13514 459 1892 
2022 11735 399 1643 12817 436 1794 13987 476 1958 
2023 11911 405 1667 13138 447 1839 14477 492 2027 
2024 12089 411 1693 13466 458 1885 14984 509 2098 
2025 12271 417 1718 13803 469 1932 15508 527 2171 
2026 12455 423 1744 14148 481 1981 16051 546 2247 
2027 12642 430 1770 14501 493 2030 16613 565 2326 
2028 12831 436 1796 14864 505 2081 17194 585 2407 
2029 13024 443 1823 15235 518 2133 17796 605 2491 
2030 13219 449 1851 15616 531 2186 18419 626 2579 
2031 13417 456 1878 16007 544 2241 19063 648 2669 
2032 13618 463 1907 16407 558 2297 19731 671 2762 
2033 13823 470 1935 16817 572 2354 20421 694 2859 
2034 14030 477 1964 17238 586 2413 21136 719 2959 
2035 14241 484 1994 17668 601 2474 21876 744 3063 
2036 14454 491 2024 18110 616 2535 22641 770 3170 
2037 14671 499 2054 18563 631 2599 23434 797 3281 
2038 14891 506 2085 19027 647 2664 24254 825 3396 
2039 15114 514 2116 19503 663 2730 25103 853 3514 
2040 15341 522 2148 19990 680 2799 25981 883 3637 
2041 15571 529 2180 20490 697 2869 26891 914 3765 
2042 15805 537 2213 21002 714 2940 27832 946 3896 
2043 16042 545 2246 21527 732 3014 28806 979 4033 
Taula 13. - Prognosi  del trànsit en la BV-2113. 
4.2 Categoria del trànsit La Norma 6.1 Seccions de Firme estableix la categoria del trànsit segons la IMD de vehicles pesats per carril. L’any d’entrada en funcionament de l’actuació, la IMDp serà aproximadament de 72 veh pesants/dia/carril. 
Categoria IMDP (veh pesants/dia) 
T00 IMDP ≥ 4000 
T0 4000 > IMDP ≥ 2000 
T1 2000 > IMDP ≥ 800 
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T2 800 > IMDP ≥ 200 
T31 200 > IMDP ≥ 100 
T32 100 > IMDP ≥ 50 
T41 50 > IMDP ≥ 25 
T42 25 > IMDP 
Taula 14. - Categoria del trànsit pesant. Per tant, segons la Norma 6.1 Seccions de Firme la categoria del trànsit pesant es T32. De forma similar, la categoria del  trànsit per a la BV-2113 és T2. 
5 Nivell de servei 
5.1 Introducció Els càlculs que es realitzaran en aquest apartat, es faran d'acord amb la metodologia proposada en el Manual de Capacidad de Carreteras (versió espanyola de l'obra de 1994 Highway Capacity Manual, Special Report nº 209, 3ª Edició, del 
Tranportation Research Board, National Academy of Sciences d’USA), per a carreteres de dos carrils (un per sentit de circulació). L’objectiu és determinar el Nivell de Servei, que s’avalua de diferent forma segons el tipus de via considerada, i que no es més que una eina que permet poder representar diversos dominis de funcionament segons criteris de velocitat, comoditat, etc., per a comprovar en quin nivell de servei funcionarà la nova via al llarg de la vida útil que s’ha considerat (30 anys). D’una forma molt resumida, aquests nivells de servei son 6: A i B, corresponents a nivells alts, C i D, corresponents a nivells mitjos, i E i F, corresponents a nivells de servei baixos: 
- Nivell de servei A: La millor situació possible. Tot usuari pot anar a la velocitat lliure. 
- Nivell de servei B: Segueix sent una bona situació. En la majoria de les situacions, els usuaris circulen a la velocitat que volen. 
- Nivell de servei C: Una minoria van sempre a la velocitat de volen (els més lents), i el temps en què no es pot circular a la velocitat lliure creix. 
- Nivell de servei D: Ningú va a la velocitat que vol sempre. Es pot parlar de llargues cues de vehicles en moviment. 
- Nivell de servei E: Cap usuari va a la velocitat que vol. Cua continua de vehicles que circulen a la mateixa velocitat. 
- Nivell de servei F: Qualsevol situació de retenció deguda al propi trànsit. Els factors que poden influir en el nivell de servei son la carretera en sí, els relatius al trànsit, a regulacions del trànsit, i climatològics o meteorològics.  
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En el cas de la meteorologia, sempre es projecta per a una climatologia favorable, i si per les característiques de la zona resulta no ser cert, s’ha de projectar per al nivell de servei immediatament superior al requerit. En el cas de factors relatius a la carretera, poden influir el número de carrils (és el més determinant i el seu augment millora molt el nivell de servei), l’amplada dels carrils (associada a l’efecte barrera o paret, que es considera nul a partir de amplades de 3.6m), la distància  dels obstacles laterals (molt relacionat amb els vorals, tot i que el seu efecte també desapareix a partir d’amplades superiors a 1.8m), i rampes (sobretot amb percentatges molt alts de pesats). Relatius al trànsit i a les seves regulacions, també influeixen factors com intensitat, % de vehicles pesats, experiència dels conductors, distribució o repartiment entre sentits, % de zones amb prohibició d’avançament, etc. 
5.2 Càlcul del nivell de servei Quan es tracta d’una carretera de doble sentit de dos carrils, a diferència del que passa en autopistes o autovies, el que succeeix en un sentit, afecta l’altre. En aquest cas, la variable a considerar per al càlcul del nivell de servei es el  percentatge de temps de demora, o el temps que l’usuari circula a una velocitat diferent a la desitjada. En primer lloc, es distingeixen 2 casuístiques segons l’usuari tingui o no expectatives de circular a altes velocitats. Com no és el nostre cas donat el caràcter més o menys urbà de la via, es tracta d’una carretera de classe 2 i per tant el nivell de servei es calcula com a funció del tant per cent de demora. Per al càlcul de tant per cent de temps de demora primer cal calcular la intensitat punta equivalent, que és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i que es calcula mitjançant la següent relació: 
𝐼𝑃𝐸 = 𝐼𝑃
𝐹𝐻𝑃 · 𝑓𝐻𝑉 · 𝑓𝐺  on: 
- 𝐼𝑃 és la intensitat de projecte. 
- 𝐹𝐻𝑃 és el Factor Hora Punta i que es pren de 0,95. 
- 𝑓𝐺  és un factor que depèn del tipus de terreny. 
- 𝑓𝐻𝑉  és un factor que depèn del tant per cent de pesants i que es defineix com: 
𝑓𝐻𝑉 = 100100− �%𝑣𝑝� + �%𝑣𝑝� · 𝐸 on: 
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- 𝑣𝑝 representa el tant per cent de pesants. (4,5%) 
- E es un factor que depèn de les característiques del terreny. D’acord amb el tipus de terreny, el valor obtingut de les taules 
𝑓𝐺 = 0,77     𝐸 = 1,8 i per tant: 
𝑓𝐻𝑉 = 0,965 Amb el valor de IPE, el tant per cent de temps de demora es calcula com: %𝑇𝐷 = 100 · �1− 𝑒−0.000879·𝐼𝑃𝐸(%𝑇𝐷)�+ 𝑓𝑑/𝑛𝑝 on: 
- 𝑓𝑑/𝑛𝑝  és un factor que té en compte el percentatge de zones o no es possible l’avançament. Considerem que no es permetrà l’avançament en un 40% de la via, per tant: 
𝑓𝑑/𝑛𝑝 = 16,2 Per a la determinació del nivell de servei es fa servir la següent taula: 
Nivells de Servei %TD 
A < 35 
B >35-50 
C >50-65 
D >65-80 
E >80 
Taula 15. – Classificació del nivell de servei per a carreteres classe 2. Amb aquestes dades es calcula el nivell de servei fins l’any horitzó i pels tres escenaris prevists. S’observa que cap cas el nivell de servei es pitjor de D, per tant es dona per bona la solució proposada. 
 Escenari 1 (1,5%) Escenari 2 (2,5%) Escenari 3 (3,5%) 
2013 40 40 40 
2014 41 41 41 
2015 41 41 42 
2016 41 42 43 
2017 42 43 43 
2018 42 43 44 
2019 42 44 45 
2020 43 44 46 
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2021 43 45 47 
2022 43 45 48 
2023 44 46 49 
2024 44 47 49 
2025 44 47 50 
2026 45 48 51 
2027 45 49 52 
2028 45 49 53 
2029 46 50 54 
2030 46 51 55 
2031 47 51 56 
2032 47 52 58 
2033 47 53 59 
2034 48 53 60 
2035 48 54 61 
2036 49 55 62 
2037 49 56 63 
2038 49 56 64 
2039 50 57 65 
2040 50 58 67 
2041 51 59 68 
2042 51 59 69 
2043 51 60 70 
Taula 16. - %TD i color segons nivell de servei (verd: B, taronja: C, vermell: D) 
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1 Introducció El present annex pretén especificar i dimensionar les capes de ferm per a la construcció de la carretera objecte d'aquest projecte. Aquest disseny es farà d’acord a la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm en funció de tipus de trànsit i explanada. 
2 Resum de trànsit En primera instància, recordarem els càlculs realitzats en l’annex referent a trànsit on es calcula la categoria de la via dissenyada en funció del trànsit de vehicles pesats a l’any zero o de posada en servei.  Com a resum dels resultats obtinguts, s’obté: 
Eix IMD vehicles pesats Categoria del trànsit Eix principal 72 veh. pesats / dia T32 
Taula 1. - Resum de resultats de l’annex de trànsit en referència a la categoria de la via. 
3 Esplanada En aquest apartat, en primer lloc cal remarcar que no s’ha pogut disposar de les dades geològiques i geotècniques necessàries per a classificar el sòl de la forma més desitjable. En qualsevol cas, tenint en compte les dades de les què es disposa i també el que s’ha pogut observar en el reconeixement in situ, es poden fer una sèrie de suposicions. Com s’ha observat en el terreny, que discorre quasi de forma total per sobre del que actualment són camps de coreu, en superfície trobem una capa superficial de terra vegetal i de conreu amb gruixos detectats entre 0,2 i 0,5 m, però també hem de preveure gruixos importants en aquesta capa vegetal, com s’observa en la majoria de camps de conreu, on aquesta capa superficial pot tenir gruixos entre 1,0 i 1,5 m. Aquest tram es troba constituït per una barreja d’argila, llim i sorra de color marró, en ocasions amb certs continguts de graves de mida mitjana a fina, amb restes de matèria orgànica. Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquesta capa superficial responen a una qualitat mecànica molt baixa, de permeabilitat i deformabilitat elevades i fàcilment col·lapsables. Per tant, tots aquests materials es podrien classificar pel seu contingut en matèria orgànica, o en sals solubles i guixos, com a sòl de tipus Inadequat segons el Pliego de 
Prescripciones Técnicas PG-3. Per altra banda, també segons l’observat al camp, si en el moment de l’actuació per a preparar el terraplenat es retira la capa més superficial de terra 
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comentada al paràgraf anterior, es pot trobar, en general, i segons la informació geològica de la que es disposa, un important paquet de graves, en combinació amb sorres i lutites que, a falta de més detalls de tipus geològics, considerarem com a sòl tolerable. 
 
Taula 2. - Tipus de sòl per a l’esplanada en cas de sòls de tipus tolerable. Font: Norma 6.1-IC. En relació, per tant, al tipus de sòl que s’ha estimat que es trobarà, la norma 6.1-IC, determina les possibles combinacions per a formar una explanada de tipus E1, E2 o E3 segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2). En el cas que ens ocupa, s’optarà per no fer ús de sòls estabilitzats donat que, tot i que possiblement el terreny que es troba in situ podria ser útil per conformar un sòl de tipus estabilitzat segons les especificacions de la normativa PG-3, no es coneixen en detall molts dels paràmetres necessaris per a realitzar les comprovacions pertinents. Per tant, doncs, s’optarà finalment per fer servir 
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l’esquema amb l’aportació d’una capa de 75 cm de sòl seleccionat de tipus 2, i per tant obtenir finalment una esplanada de categoria E2 (Ev2 ≥ 120MPa): 
4 Variables climàtiques A efectes d’escollir el tipus de betum asfàltic i determinar la relació entre la seva dosificació en massa i la de pols mineral, la norma 6.1-IC exigeix la determinació, en primer lloc, de la zona tèrmica estival que queda definida segons el mapa mostrat en la figura 3 del document. En el nostre cas, es tracta de zona estival mitja. Per altra banda, en el seu apartat 6.2.1.2., la norma anterior també exigeix la determinació de la zona (en funció de la precipitació mitjana anual), a efectes del disseny de les capes de rodadura. En aquest cas, ens trobem en la zona d’interval poc plujosa.  
 
Figura 1. – Mapes per a la determinació de la zona tèrmica estival i de la zona de precipitació segons la 
norma 6.1-IC. 
5 Secció de ferm La secció estructural del ferm ha estat escollida segons el que s’especifica a l’apartat 6.1 de la Norma 6.1-IC, que determina l’estructura de la secció del ferm en funció de les relacions, per a cada tipus de secció estructural, entre les intensitats de trànsit pesat i els nivells de deteriorament admissibles al final de la seva vida útil.  
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La secció escollida, vindrà determinada per un número de 4 xifres, el les que les 2 primeres constitueixen el tipus de trànsit de pesats obtingut, la tercera xifra, la categoria de l’esplanada, i la última fa referència al tipus de ferm (1: mescla bituminosa sobre capa granular, 2: Mescla bituminosa sobre suelocemento, 3: mescla bituminosa sobre gravacemento construïda sobre suelocemento, 4: paviment de formigó). Per tant, d’acord amb el catàleg de la Figura 2.2 de la Norma, (catàleg de seccions de ferm per a les categories de trànsit pesat T31, T32, T41 i T42 en funció de la categoria de l’esplanada), es pot escollir entre 3 estructures diferents per a trànsit tipus T32 i explanada E2: 
  
Figura 2. -Possibilitats d’estructura del ferm per a trànsits T32. Font: Figura 2.2, Norma 6.1-IC. En aquest cas, s’opta per escollir les primeres opcions d’estructura del ferm, de tipus 3221 per la carretera, que involucren únicament una base granular (ZA) i la part de mescla bituminosa (BM). Seguidament, tenint en compte la informació que mostra la taula 6, de l’apartat 6.2.1.1. de la Instrucció de carreteres 6.1, es determinaran els espessors de les capes de la mescla bituminosa, sempre amb la premissa que l’espessor de la capa inferior ha de ser major o igual al de la capa que té per sobre. D’aquesta forma, s’obtenen els espessors i les composicions de les diferents capes del ferm tenint en compte la taula que s’esmenta al paràgraf anterior i el que es disposa en l’article 543 de la Norma PG-3. 
5.1 Estructura de la mescla bituminosa En aquest cas, s’han determinat els espessors de la capa de mescla bituminosa (15cm): 
- Base: 7 cm de mescla bituminosa en calent (M). 
- Intermitja: 5 cm de mescla bituminosa en calent (D/S). 
- Rodadura: 3 cm de mescla bituminosa en calent (S/G). Les composicions a utilitzar seran les següents: 
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- Capa de rodadura: Estarà formada per una mescla bituminosa discontínua en calent (tipus M). Segons la nomenclatura establerta en l’article 543 de la PG-3, haurà de determinar-se també la grandària màxima de l’àrid, la classe, i el tipus de lligant. En el nostre cas, per tant, la nomenclatura de la capa utilitzada serà BBTM 11B BM-3b.  
- Capa Intermitja: Mescla drenant en calent tipus AC22 bin B60/70 S. 
- Capa Base: Mescla drenant en calent tipus AC22 base B60/70 G. Finalment, segons el disposat als apartats 6.2.1.4 i 6.2.1.5 de la Norma 6.1-IC, que fan referència als articles 530 i 531 de la PG-3, es disposaran els regs d’imprimació (entre la capa granular i la mescla bituminosa), i d’adherència (entre capes de mescla bituminosa) següents: 
- Reg d’imprimació tipus ECI. 
- Reg d’adherència ECR-2d-m entre capa de rodadura i intermitja,  i ECR-1d entre capa intermitja i base, segons el que es disposa en l’article 216 de la PG-3. 
5.2 Vorals D’acord amb l’especificat a l’apartat 7 de la instrucció de carreteres 6.1-IC, i donat que es treballa amb vorals d’amplada inferior a 1.25m, el seu ferm serà la prolongació del tipus de ferm definit per a la calçada adjacent, i la seva execució serà simultània.  
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                             Apèndix 1: Llistat de dades de ferm                   
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AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               FULL:1 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               5      9     13            48                                     
    20,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     18     26            96                                     
    40,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              16     27     39           143                                     
    60,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     36     52           191                                     
    80,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     46     65           239                                     
   100,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              33     55     78           287                                     
   120,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              38     64     90           335                                     
   140,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              43     73    103           383                                     
   160,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              49     82    116           430                                     
   180,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              54     91    129           478                                     
   200,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              60    100    142           526                                     
   220,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              65    109    155           574                                     
   240,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              70    118    168           622                                     
   260,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              76    128    181           669                                     
   280,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              81    137    194           717                                     
   300,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              87    146    207           765                                     
   320,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              92    155    220           813                                     
   340,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              98    164    233           861                                     
   360,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             103    173    246           908                                     
   380,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             108    182    258           956                                     
   400,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,391  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             114    191    271          1006                                     
   420,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,585  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             119    200    284          1056                                     
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                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               FULL:2 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   440,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,442  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             125    210    297          1105                                     
   460,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             130    219    310          1152                                     
   480,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             135    228    323          1200                                     
   500,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             141    237    336          1248                                     
   520,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             146    246    349          1296                                     
   540,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             152    255    362          1343                                     
   560,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             157    264    375          1391                                     
   580,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             163    273    388          1439                                     
   600,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             168    282    401          1487                                     
   620,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             173    292    414          1534                                     
   640,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             179    301    426          1582                                     
   660,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             184    310    439          1630                                     
   680,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             190    319    452          1678                                     
   700,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             195    328    465          1725                                     
   720,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             200    337    478          1773                                     
   740,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             206    346    491          1821                                     
   760,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             211    355    504          1869                                     
   780,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             217    364    517          1917                                     
   800,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             222    374    530          1964                                     
   820,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             228    383    543          2012                                     
   840,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             233    392    556          2060                                     
   860,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             238    401    569          2108                                     
   880,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             244    410    581          2155                                     
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                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               FULL:3 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   900,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             249    419    594          2203                                     
   920,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             255    428    607          2251                                     
   940,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             260    437    620          2299                                     
   960,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             265    446    633          2346                                     
   980,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             271    455    646          2394                                     
  1000,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             276    465    659          2442                                     
  1020,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             282    474    672          2490                                     
  1040,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             287    483    685          2537                                     
  1060,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             293    492    698          2585                                     
  1080,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             298    501    711          2633                                     
  1100,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             303    510    724          2681                                     
  1120,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             309    519    737          2728                                     
  1140,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,388  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             314    528    749          2776                                     
  1160,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,406  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             320    537    762          2826                                     
  1180,0   0,271  0,456  0,646  0,000  2,591  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :      320    537    762          2826                                      
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                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               FULL:4 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1       320     rodadura                                           
CAPA  2       537     intermitja                                         
CAPA  3       762     base                                               
CAPA  5      2826      zahorra                                           
                  AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               FULL:5 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
              319,66 m3 x 2,42 Tn/m3 = 773,58 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              773,58 Tn x 0,045       = 34,81 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
            10655,40 m2 x 0,0005       = 5,33 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
              537,49 m3 x 2,40 Tn/m3 = 1289,97 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
             1289,97 Tn x 0,040       = 51,60 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
            10749,79 m2 x 0,0015       = 16,12 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              762,40 m3 x 2,35 Tn/m3 = 1791,64 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
             1791,64 Tn x 0,036       = 65,39 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
            10891,40 m2 x 0,0150       = 163,37 Tn 
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                  AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               FULL:6 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :    151,80 Tn 
           BETUM PER REGS              :    184,82 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :    21405,19 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :    10891,40 m2 
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1 Introducció En aquest annex hi ha representada la recopilació necessària de dades i les conclusions que se’n deriven, relatives a les característiques geològiques i geotècniques del terreny on s’està projectant la ronda urbana d'accés a l'hospital Sant Camil.  Per tant, els objectius d’aquest annex son el reconeixement geològic i geotècnic general al llarg del traçat de cada una de les alternatives proposades, l’estimació de la capacitat portant del terreny i les fonamentacions més adequades per les estructures, detallar característiques i recomanacions de disseny per a desmunts i terraplens, classificació de l’esplanada natural per al seu ús com a recolzament de les capes de ferm, etc. 
1.1 Origen de la informació S’ha consultat la cartografia geològica a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Per una altre banda, s’ha consultat també els diferents documents que formen el Pla Especial de protecció i restauració de la riera de Ribes on s’hi realitza un petit estudi geològic dels municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges. 
2 Marc geològic 
2.1 Geomorfologia L’àmbit d’estudi està situat a la vessant sud-oest del Massís del Garraf, ocupant la franja compresa entre aquest massís i la línia de costa. Aquest fet condiciona la seva configuració geomorfològica, doncs en una distància relativament curta es produeix un gran desnivell en sentit nord-sud des de la zona muntanyosa fins a la plana central, per seguir davallant fins a la línia de costa. A la part central de l’àmbit s’estén la plana al·luvial i la plana agrícola, esquitxada per petits turons que constitueixen un dels valors paisatgístics de l’àmbit: Puigmoltó; els boscos de Can Baró, de la Serra d’en Cona i de Can Bruguera (Vallpineda) i l’àmbit de la Mata, al límit entre els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges. Aquesta morfologia del terreny explica la presència de nombroses rieres amb cursos amb caràcter meàndric en les zones més planeres com és el cas de la riera de Ribes en la zona d’estudi. 
2.2 Geologia i unitats geològiques Des del punt de vista geològic, l’àmbit d’estudi, es troba a cavall entre la unitat calcària del Massís del Garraf (d’edat cretàcica) i una altra unitat que es 
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correspon amb una cubeta tectònica originada en les últimes fases distensives de l’orogènia alpina, que s’inicia precisament al municipi de Sant Pere de Ribes i s’obre cap el sud-oest fins al mar. Aquesta cubeta està omplerta principalment per materials miocènics d’origen marí que es recolzen sobre un sòcol cretàcic. Així, els materials que afloren a la zona són del període cretàcic i miocè, amb la presència d’una dèbil cobertura quaternària (al·luvial i col·luvial) en el fons de les valls i la plana agícola. 
 
Figura 1. –Geologia de la zona d’estudi (ICC) A la zona nord afloren els materials cretàcics, amb un gruix que pot superar els 1000 metres, i es distingeixen dues litologies predominants:  
- CVBcd (color verd): Són calcàries amb intercalacions dolomítiques (algunes d'elles bretxoides, d'altres laminars amb estromatòlits i "mud-craks") i calcàries massives compactes, gris clar, amb algun nivell dolomític intercalat i abundants rudistes, fragments de gasteròpodes, braquiòpodes, miliòlids, orbitolines i caràcies. 
- CAm (color gris): Són margues gris-groguenques o blavoses que contenen fauna de foraminífers planctònics, amb uns gruixos de fins a 160 metres. Les calcàries també afloren com a litologia predominant a l’extrem oest del municipi de Sitges i s’estenen en diagonal cap al nord-est on s’alternen amb unitats de dolomies combinades amb calcàries formades per tres nivells.  Les litologies predominant a la zona central de l’àmbit són: 
- Qv (color groc) graves, en combinació amb sorres i lutites (llims i argiles), formant un conjunt de ventalls al·luvials del període quaternari. 
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Figura 2. - Graves d'origen al·luvial en la zona d'estudi. 
- NMas (color gris verdós): Són argiles molt plàstiques amb intercalacions de sorres i amb nombrosos ostràcodes (crustacis). Cap a la part superior passen a limolites i sorres argiloses. Aquests afloraments són típics d’ambients sedimentaris marins de mar tancat. 
 
Figura 3. - Aflorament d'argiles en la zona d'estudi. 
2.3 Geologia estructural i tectònica La zona d’estudi es troba sobre la depressió interna de Sant Pere de Ribes del massís del garraf.  
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No s’aprecien elements estructurals de rellevància. 
 
Figura 4. - Tall geològic de la zona d'estudi. 
Font: Mapa Geológico y Minero de España (IGME) (full 447-Vilanova i la Geltrú) 
 
Figura 5. - Esquema tectònic de la zona. 
Font: Mapa Geológico y Minero de España (IGME) (full 447-Vilanova i la Geltrú) 
2.4 Hidrologia La morfologia càrstica del massís del Garraf condiciona la hidrologia de la zona. D’aquesta manera la conca de drenatge ve definida per aigües superficials pràcticament nul·les en forma de torrents i rieres que no transporten aigua habitualment però que sofreixen crescudes molt importants en grans avingudes. La més important, la riera de Ribes és objecte de protecció i recuperació per part d’un Pla Especial tal i com s’explica en l’annex número 2 d’aquest projecte. 
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Figura 6. - Mapa de la zona amb la riera de Ribes marcada en color blau. 
2.5 Sismicitat Segons la Norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02 (BOE 244, 11 d’octubre de 2002) i la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes NCSP-07 (BOE 132, 2 de juny de 2007) es marquen els criteris que s’han de seguir dins el territori Espanyol per a la consideració de l’acció sísmica en el projecte, construcció, reformes i conservacions d’aquestes obres en les que els hi sigui aplicable d’acord amb els articles 1.2 d’ambdues normes.  En l’epígraf 1.2.1 de la NCSE-02 “Ámbito de aplicación” s’especifica que: 
“Las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4. 
Prescripciones de índole general (Clasificación de las construcciones, 
Criterios de aplicación de la Norma, Cumplimiento de la Norma, Mapa de 
peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica, Aceleración sísmica de 
cálculo), serán de aplicación supletoria a otro tipo de construcciones, 
siempre que no existan otras normas o disposiciones específicas con 
prescripciones de contenido sismorresistente que las afectan.” En l’Epígraf 1.2 de la NCSP-07 s’especifica que: 
“Esta norma es de aplicación a aquellos puentes en que las 
acciones horizontales son resistidas básicamente por los estribos o 
mediante flexión de pilas, es decir, puentes formados por tableros que se 
sustentan en pilas verticales o casi verticales. Es también de aplicación al 
proyecto sísmico de puentes en arco o atirantados, aunque aquest tipo de 
puentes no esté tratado en toda su extensión.  
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No están incluidos en el ámbito de aplicación de esta Norma los 
puentes colgantes, móviles o flotantes. Tampoco lo están aquellos puentes 
proyectados amb configuraciones extremas, ni los puentes constituidos 
por materiales distintos el acero y el hormigón.” En l’epígraf 1.3 de la NCSP-07 s’especifica que: 
“El presente documento constituye la parte 2 de la Norma de 
Construcción Sismorresistente. Su contenido es, por tanto, coherente con 
las prescripciones de índole general incluidas en la Parte general y 
edificación.” La Norma de Construcción Sismoresistente: NCSE-02, estableix que la perillositat sísmica es defineix mitjançant un mapa del territori nacional, confeccionat a propòsit per a aquest fi.  Aquest mapa subministra per a cada punt del territori, i expressat en relació al valor de la gravetat (g), la acceleració sísmica bàsica (𝑎𝑏), que correspon a un valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny, corresponent a un període de retorn de 500 anys. Aquest mapa, que es recull a continuació, subministra a més a més els valors del coeficient de contribució (K), que té en compte la influència en la perillositat sísmica, de cada punt, dels diferents tipus de terratrèmols considerats en el càlcul de la mateixa. El mapa nacional de perillositat és el mostrat en la figura següent. 
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Figura 7. - Mapa sísmic de la Norma Sismorresistent NCSE-02 En la zona d’estudi, prendrem com a valor de l’acceleració sísmica bàsica (𝑎𝑏) 0,06𝑔  sent 𝑔  la gravetat. Per tant, és obligatòria l’aplicació de la Norma sismorresistent actualment en vigor (NCSE-02). S’haurà de tenir en compte també la IAP i la NCSP-07 en el cas dels ponts.  Per a la determinació de l’acceleració sísmica de càlcul s’utilitzarà el mètode proposat en ambdues normatives, de forma que:  
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 On: 
- 𝑆 és el coeficient d’ampliació del terreny i que per 𝜌 · 𝑎𝑏  ≤ 0,1𝑔 𝑆 =
𝐶 1,25⁄ , on 𝐶 és un coeficient que depèn del tipus de terreny trobat en els 30 primers metres d’excavació. En el cas d’aquest projecte, i amb la informació geològica de la que es disposa, es considerarà terreny Tipus III (sòl granular de compacitat mitja, o cohesiu de consistència ferma). Per tant, 𝐶 = 1,26 i 𝑆 = 1,28 
- 𝜌  és el coeficient adimensional de risc, per vies de comunicació d’importància especial. Prenem 𝜌 = 1 (assumint que almenys es produirà amb seguretat un fenomen d’acceleració sísmica igual o superior a la considerada. 
- 𝑎𝑏 és l’acceleració sísmica bàsica definida en la NCSP-07. 
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Per tant i seguint la Norma NCSE-02, per aquest terreny s’obté una acceleració sísmica de càlcul: 
𝑎𝑐 = 0,077 𝑔 
3 Elements de talussos Com ja es descriu a l’annex Nº 10 de relatiu als moviments de terres, d’acord amb la informació geològica de la que es disposa, i exposada en aquest annex, es decideix que: S’ha considerat, per a tots els trams un pendent 3H:2V pels següents motius: 
- Assegurar l’estabilitat dels talussos en qualsevol tram del traçat, a falta d’informació més concreta. 
- Usant un pendent 3H:2V queden talussos acceptables i que no ocupen en planta mesures desproporcionades (en cas que aquest últim cas es donés, s’haurien de replantejar les pendents en base als indicis dels que s’han parlat). 
- Facilitat la revegetació i el replantat al llarg de desmunt i terraplè de tot l’eix. 
3.1 Desmunt i terraplè Al llarg de tot el traçat de la solució adoptada, es donen desmunts de dimensions relativament petites, tenint el de majors dimensions una alçada màxima de 3,7 m. S’esperaran doncs, sòls formats per conglomerats d'origen al·luvial i s'eviten els afloraments d'argiles plàstiques. Pels motius anteriorment esmentats, s’han considerat pendents en tots els desmunts de 3H:2V. Pel que fa a les zones de terraplenat, parlem d’alçades màximes de 4,7 metres en el començament del pont, amb terrenys d’iguals característiques, i la pendent considerada per a tots els casos és de 3H:2V. 
3.2 Esplanada Com s’ha observat en el terreny, que discorre quasi de forma total per sobre del que actualment són camps de coreu, en superfície trobem una capa superficial de terra vegetal i de conreu amb gruixos detectats entre 0,2 i 0,5 m, però també hem de preveure gruixos importants en aquesta capa vegetal, com s’observa en la majoria de camps de conreu, on aquesta capa superficial pot tenir gruixos entre 1,0 i 1,5 m. Aquest tram es troba constituït per una barreja d’argila, llim i sorra de 
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color marró, en ocasions amb certs continguts de graves de mida mitjana a fina, amb restes de matèria orgànica. Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquesta capa superficial responen a una qualitat mecànica molt baixa, de permeabilitat i deformabilitat elevades i fàcilment col·lapsables. Per tant, tots aquests materials es podrien classificar pel seu contingut en matèria orgànica, o en sals solubles i guixos, com a sòl de tipus Inadequat segons el Pliego de 
Prescripciones Técnicas PG-3. Per altra banda, també segons l’observat al camp, si en el moment de l’actuació per a preparar el terraplenat es retira la capa més superficial de terra comentada al paràgraf anterior, es pot trobar, en general, i segons la informació geològica de la que es disposa, un important paquet de graves, en combinació amb sorres i lutites que, a falta de més detalls de tipus geològics, considerarem com a sòl tolerable.  
3.3 Excavabilitat i ripabilitat Donades les característiques generals del terreny pel qual discorre la carretera, es considera un sòl que, majoritàriament, serà fàcilment excavable. Per tant, s’estima que el percentatge de terreny en desmunt no excavable mitjançant medis mecànics és del 10%. 
4 Capacitat portant del terreny El material de les zones de desmunt s’ha considerat que es pot classificar com adequat, si bé un estudi geològic i geotècnic detallat podria alterar aquesta qualificació. A les zones de terraplè, la qualitat de l’explanada dependrà del material utilitzat i del grau de compactació aconseguit. Amb materials de construcció procedents dels desmunts, s’estima que l’explanada podria ser fàcilment de sòl adequat. El CBR dels materials procedents dels desmunts s’ha suposat que podria tenir un valor mig superior a 15. Aquest valor es  considera que deixa la capacitat portant del costat de la seguretat ja que als afloraments de roca calcària podria arribar fins 70 o 80.  
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1 Introducció L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que defineixen el traçat de la via que connectarà la sortida 28 de l'autopista C-32 amb l'hospital Sant Camil. De la mateixa manera, es justificaran els criteris emprats en la definició del traçat  tant en planta com en alçat per a la solució final proposada. 
2 Normativa aplicada Per a definir tots els paràmetres de traçat característics necessaris que es detallen en aquest annex, aquest projecte es recolza en: 
- Instrucció 3.1-IC de trazado. (B.O.E. del 2 de febrer del 2000). 
- Instrucció per al disseny i projecte de rotondes. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya. Esborrany d’abril de 2006. 
- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, de 1967. 
3 Característiques del traçat En primer lloc, s’enumeren els criteris tinguts en compte a l’hora de realitzar el traçat, tant en planta com en la seva coordinació amb l’alçat: 
- Fer ús, en la mesura del possible, de radis generosos sempre en consonància amb la norma de traçat, per assegurar una conducció el màxim de còmoda i segura. 
- Possibilitar els enllaços amb les altres vies existents de la forma més eficient possible. 
- La geometria en alçat s’ha d’adequar el màxim a l’orografia del terreny que travessa, intentant disminuir les dimensions de desmunt i terraplè, en la mesura del possible, minimitzant així l’impacte ambiental, visual i paisatgístic. A més, també s’ha intentat compensar els volums de terres de desmunt i de terraplè en la mesura del possible. 
- La traça ha de complir amb els requisits que se suposen a la construcció d’una carretera variant, contribuint a reduir al màxim les afectacions que la carretera pugui tenir sobre construccions o zones properes a la població. 
3.1 Tipus de carretera La carretera objecte d’aquest projecte, és de calçada única, amb un únic carril per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional 1+1 d’acord amb la classificació vigent de carreteres. 
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3.2 Velocitat de projecte La velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les característiques geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. D’acord amb els condicionants inicials de projecte i amb l’alternativa seleccionada, la 𝑉𝑝 és 80 km/h. 
3.3 Traçat en planta A continuació es mostra un resum de les especificacions més importants a tenir en compte per al disseny de la planta de la nova carretera. 
3.3.1 Alineacions rectes La norma estableix uns valors per a 𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑠, 𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑜 , i 𝐿𝑚𝑎𝑥 , referint-se a longitud mínima de la recta entre corbes en S, corbes en C, i longitud màxima de la recta, respectivament. En la taula següent es mostren els valors d’aquests paràmetres per a una velocitat de projecte de 80 km/h. 
𝑽𝒑 𝑳𝒎𝒊𝒏,𝒔 𝑳𝒎𝒊𝒏,𝒐 𝑳𝒎𝒂𝒙  80 km/h 111 m 222 m 1336 m 
Taula 1. – Longituds màximes i mínimes establertes per la norma. 
3.3.2 Alineacions corbes Segons l’establert en la taula 4.4 de de la instrucció 3.1-IC, per a carreteres del grup 2, estableix les relacions entre Velocitat, radi d’alineació circular mínim i peralt màxim. En el cas que ens ocupa: 
Velocitat Radi mínim Peralt màxim 80 265 7% 
Taula 2. - Relació velocitat-radi mínim-peralt màxim per a carreteres del grup 2. 
3.3.3 Corbes de transició S'utilitzen les clotoides per enllaçar els trams de recta amb els trams de corba circular o bé dues corbes circulars consecutives. S’han emprat clotoides  com a corbes d’acord entre totes les alineacions circulars de la carretera, així com entre les alineacions circulars i les alineacions rectes de la carretera per evitar les discontinuïtats en la curvatura de la traça. Es compleixen les longituds mínimes que es demanen en cada cas per als diferents radis ja sigui per limitació de la variació de l’acceleració centrífuga en el pla horitzontal, limitació de la variació de la pendent transversal o condicions de percepció visual. La longitud màxima de les clotoides és 1,5 vegades la longitud mínima recomanada en la norma. 
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3.4 Traçat en alçat Segons la norma, a efectes de definir el traçat en alçat, es consideraran prioritàries les característiques funcionals i de seguretat, que es deriven de la visibilitat disponible, de la desitjable manca de pèrdues de traçat i de la variació contínua i gradual de paràmetres.  Per a carreteres de calçada única, com és el nostre cas, la norma de traçat mostra la taula següent: 
Velocitat Inclin. màxima (%) Inclin. excepcional (&) 80 5 7 
Taula 3. - Inclinació màxima de la rasant per a carreteres del grup 2. Norma 3.1-IC. Pel què fa als acords verticals, els valors dels paràmetres de la paràbola a fer servir queden definits per la carretera objecte del projecte com: 
Kv mínim (m) Kv desitjable (m) Acord convex Acord còncau Acord convex Acord còncau 3050 2636 7125 4348 
Taula 4. – Valors dels paràmetres d’acord vertical màxims i mínims  per a 80 km/h segons la norma. 
3.5 Secció transversal El resum de les característiques de la secció transversal és que la secció tipus a emprar serà una 7/9. És a dir, es tractarà d’una carretera convencional 1+1 amb calçades de 3,5 metres i vorals d’1m. Aquestes i d’altres unitats estructurals com les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a totes les prescripcions existents a la normativa en matèria de carreteres. 
- Tipus de secció: 7/9. 
- Ample de carrils de circulació: 3,5m. 
- Ample de vorals: 1m. 
- Peralts: peralt màxim del 7% per a radi de corba de 265m. 
- Bermes i cunetes: bermes de 0,75m. 
- Talussos en terraplè i desmunt: definits en l’annex de Geologia i Geotècnia. 
3.6 Coordinació planta-alçat El traçat en planta i en alçat d’una carretera hauran d’estar coordinats de forma que l’usuari pugui circular per ella de manera còmoda i segura. Concretament, es tracta d’evitar, segons la norma, que es produeixin pèrdues de traçat, definides com la situació en la que el conductor pot veure, en un determinat instant, 2 trams de carretera, però no el situat entre aquests. 
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Per a acomplir amb les exigències de coordinació, s’ha tingut en compte en tot moment: Que els punts de tangència en l’acord vertical, en coincidència amb una corba circular, estiguin situats dintre de la clotoide en planta i el més allunyats possible del punt de radi infinit. Amb l’ajut de la vista en 3D del traçat final del programa de traçat emprat (WH), s’ha comprovat que no existís cap situació com les que defineix la norma de traçat en les figures 6.1 – 6.10 del seu apartat 6, relatiu a coordinació de traçat en alçat i en planta. 
4 Descripció de la traça 
4.1 Planta El traçat en planta resulta de la unió de dos rectes de 420 i 160 metres mitjançant un corba de radi 650  metres i les seves respectives clotoides. A la taula següent es resumeixen les característiques més importants del traçat en planta de l’eix principal 
Tipus d’alineació PK Longitud (m) Paràmetre/radi 
Recta 0+000,000 422,548  
Clotoide 0+ 422,548 88,615 240 
Circular 0+511,163 598,870 650 m 
Clotoide 1+110,033 88,615 240 
Recta 1+198,648 141,877  
Taula 5. -  Relació d’alineacions, punts quilomètrics i longitud per al traçat en planta de l’eix. 
4.2 Alçat L’alineació proposada en alçat, és el més senzilla  possible, sempre respectant totes les especificacions de paràmetres d’alçat, i coordinació alçat-planta. 
Tipus d’acord PK Longitud (m) Paràmetre/pendent 
Recta 0+000,000 77,323 -0,5% 
Acord còncau 0+077,323 96,000 -4000 
Recta 0+173,323 187,159 -2,9% 
Acord convex 0+360,482 72,000 4000 
Recta 0+432,482 678,204 -1,1% 
Acord convex 1+110,686 32,000 4000 
Recta 1+142,686 195,204 -0,3% 
Taula 6. - Relació d'acords, punts quilomètrics, longituds i pendents per al traçat en alçat de l'eix. 
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5 Nusos Aquest apartat té com a objectiu definir els criteris de disseny dels nusos entre la carretera de nova construcció i les carreteres o camins ja existents a l’àmbit d’estudi. En la nostra via només es donen dos nusos corresponents als dos extrems de l’eix. El nus est enllaça amb la ja existent rotonda de la sortida 28 de l’autopista C-32. El nus oest enllaça amb l’actual BV-2113 i l’accés a l’hospital. Ambdós nusos es resolen mitjançant rotondes i per tant s’ha seguit el document “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. Els punts es poden resumir en: 
- Diàmetre exterior: 28 a 60 metres.  
- Diàmetre anell central: Segons tipus d'inscripció de vehicle en l'anell.  
- Diàmetre anell central amb voral: Segons tipus d'inscripció de vehicle en l'anell.  
- Radis de sortida: més grans que 20 metres i inferiors a 40 si hi ha un pas de vianants posteriorment.  
- Radis d'entrada: 10 a 20 metres. 
- Ample d'anell: 6 a 8 metres. 
5.1 Nus oest El nus oest es el nus d’accés a l’hospital i dona a parar a l’actual BV-2113. Per tal de donar resposta a tots els possibles moviments de la intersecció s’ha optat per la construcció d’una rotonda de diàmetre interior 36 metres. Per a la resta de ramals de les diferents vies afluents s’han respectat les recomanacions de la generalitat a excepció de l’entrada en la via que ve de Ribes, que per motius geomètrics s’ha hagut de deixar de 40 metres. Per a solucionar el problema que això pot derivar s’instal·laran reductors de la velocitat a la calçada. 
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Taula 7. Nus oest. 
5.2 Nus est En aquest nus s’enllaça amb la ja existent rotonda de sortida de la C-32. Per a la connexió amb aquesta s’han fet servir uns radis de 12 m i 20 m per al ramals d’entrada i sortida respectivament. 
 
Taula 8. - Nus est. 
6 Camins de servei A llarg de la traça de la carretera, aquesta intercepta camins de servei existents que donen accés a terrenys de conreu, finques... Aquests han de ser reposats per garantir-ne la seva continuïtat. Els camins afectats es reposen unint-se en dos camins nous paral·lels a la traça de la carretera i que creuen per un pas inferior situat en el PK 0+670. El detall d’aquestes solucions es pot veure a al document nº 2, plànols. 
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7 Estudi de visibilitat En aquest apartat, s’adjunten totes les consideracions relatives a distàncies d’encreuament, parada i avançament en el context de la visibilitat que s’especifiquen a la norma de traçat 3.1-IC en base a la qual s’ha redactat aquest annex. En qualsevol punt de la carretera, un usuari té una velocitat que  depèn de la forma, i disposició dels elements del traçat.  Per tant, per a que totes aquestes maniobres puguin efectuar-se d’una forma segura, és necessària una visibilitat mínima que depèn de la velocitat dels vehicles i del tipus de maniobra que s’està considerant. 
7.1 Distància de parada Es defineix com la distància total recorreguda per un vehicle obligat a detenir-se tan ràpidament com li sigui possible, mesurada des de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que motiva la detenció. La fórmula que la instrucció proposa per calcular la distància de parada, depèn de la velocitat en km/h, del coeficient de fregament roda-paviment definit a la taula 3.1 de la mateixa instrucció (0.348 en aquest cas), la inclinació de la rasant en tant per u, i el temps de reacció, quantificat en 2 segons. 
𝐷𝑝 = 𝑣 · 𝑡𝑝3.6 + 𝑣2254 · (𝑓 + 𝑖) 
7.2 Visibilitat de parada Es considera com la distància al llarg d’un carril que existeix entre un obstacle situat entre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a quest obstacle, en absència de vehicles entremitjos, en el moment en que pot divisar-lo sense que després desaparegui de la seva vista fins arribar al mateix. A efectes de la norma consultada: 
- Altura obstacle: 20cm 
- Altura del punt de vista del conductor: 1,10m 
- Distancia mesurada seguint un eix paral·lel a l’eix de la carretera i a distància de 1.5m del volar dret del carril. La visibilitat de parada serà igual o superior a la distància de parada mínima, essent desitjable que superi la distància de parada calculada amb la velocitat de projecte incrementada en 20 km/h.  En qualsevol d’aquests casos, es diu que existeix distància de parada. 
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7.3 Distancia d’avançament Es defineix com la distància necessària per a que un vehicle pugui avançar a un altre que circula a menor velocitat, en presència d’un tercer que circula en el sentit oposat. Per a la velocitat de projecte de 80km/h, es considerarà una distància d’avançament igual a 500m.  
7.4 Visibilitat d’avançament Es considerarà com a visibilitat d’avançament la distància existent al llarg del carril pel que es realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que després desaparegui de la seva vista fins a finalitzar l’avançament. En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador té una alçada d’ 1,10 m i l’obstacle també; i la distància entre els vehicles es mesurarà al llarg de l’eix de la carretera. Segons la instrucció, la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància d’avançament mínima (trobada anteriorment). Entre els llistats del programa de traçat, hi ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’avançament per la carretera projectada en ambdós sentits de circulació.    
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                             Apèndix 1: Llistats de traçat  
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Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Títol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000  422,548  396847,063  4567624,736 134,0996     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.    422,548   88,615  397210,431  4567409,073 134,0996   240,000 
                                 397210,431  4567409,073 
 
  3   CIRC.    511,163  579,416  397287,627  4567365,597 129,7601  -650,000 
                                 397580,536  4567945,859 
 
  4   CLOT.   1090,578   88,615  397847,916  4567353,400  73,0112  -240,000 
                                 397926,931  4567393,475 
 
  5   RECTA   1179,194   15,449  397926,931  4567393,475  68,6717     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   RECTA   1194,643    0,000  397940,547  4567400,775  68,6717     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   396847,063   4567624,736   134,0996       0,000 
 
    10,000       0,000   396855,663   4567619,632   134,0996       0,000 
 
    20,000       0,000   396864,262   4567614,529   134,0996       0,000 
 
    30,000       0,000   396872,862   4567609,425   134,0996       0,000 
 
    40,000       0,000   396881,461   4567604,321   134,0996       0,000 
 
    50,000       0,000   396890,061   4567599,217   134,0996       0,000 
 
    60,000       0,000   396898,660   4567594,113   134,0996       0,000 
 
    70,000       0,000   396907,260   4567589,009   134,0996       0,000 
 
    80,000       0,000   396915,859   4567583,905   134,0996       0,000 
 
    90,000       0,000   396924,458   4567578,801   134,0996       0,000 
 
   100,000       0,000   396933,058   4567573,698   134,0996       0,000 
 
   110,000       0,000   396941,657   4567568,594   134,0996       0,000 
 
   120,000       0,000   396950,257   4567563,490   134,0996       0,000 
 
   130,000       0,000   396958,856   4567558,386   134,0996       0,000 
 
   140,000       0,000   396967,456   4567553,282   134,0996       0,000 
 
   150,000       0,000   396976,055   4567548,178   134,0996       0,000 
 
   160,000       0,000   396984,655   4567543,074   134,0996       0,000 
 
   170,000       0,000   396993,254   4567537,970   134,0996       0,000 
 
   180,000       0,000   397001,853   4567532,866   134,0996       0,000 
 
   190,000       0,000   397010,453   4567527,763   134,0996       0,000 
 
   200,000       0,000   397019,052   4567522,659   134,0996       0,000 
 
   210,000       0,000   397027,652   4567517,555   134,0996       0,000 
 
   220,000       0,000   397036,251   4567512,451   134,0996       0,000 
 
   230,000       0,000   397044,851   4567507,347   134,0996       0,000 
 
   240,000       0,000   397053,450   4567502,243   134,0996       0,000 
 
   250,000       0,000   397062,050   4567497,139   134,0996       0,000 
 
   260,000       0,000   397070,649   4567492,035   134,0996       0,000 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   270,000       0,000   397079,248   4567486,932   134,0996       0,000 
 
   280,000       0,000   397087,848   4567481,828   134,0996       0,000 
 
   290,000       0,000   397096,447   4567476,724   134,0996       0,000 
 
   300,000       0,000   397105,047   4567471,620   134,0996       0,000 
 
   310,000       0,000   397113,646   4567466,516   134,0996       0,000 
 
   320,000       0,000   397122,246   4567461,412   134,0996       0,000 
 
   330,000       0,000   397130,845   4567456,308   134,0996       0,000 
 
   340,000       0,000   397139,445   4567451,204   134,0996       0,000 
 
   350,000       0,000   397148,044   4567446,101   134,0996       0,000 
 
   360,000       0,000   397156,643   4567440,997   134,0996       0,000 
 
   370,000       0,000   397165,243   4567435,893   134,0996       0,000 
 
   380,000       0,000   397173,842   4567430,789   134,0996       0,000 
 
   390,000       0,000   397182,442   4567425,685   134,0996       0,000 
 
   400,000       0,000   397191,041   4567420,581   134,0996       0,000 
 
   410,000       0,000   397199,641   4567415,477   134,0996       0,000 
 
   420,000       0,000   397208,240   4567410,373   134,0996       0,000 
 
  *422,548       0,000   397210,431   4567409,073   134,0996       0,000 
 
   430,000       0,000   397216,840   4567405,271   134,0689   -7728,971 
 
   440,000       0,000   397225,447   4567400,179   133,9313   -3300,391 
 
   450,000       0,000   397234,069   4567395,113   133,6832   -2098,171 
 
   460,000       0,000   397242,715   4567390,089   133,3245   -1537,949 
 
   470,000       0,000   397251,394   4567385,121   132,8553   -1213,846 
 
   480,000       0,000   397260,113   4567380,224   132,2756   -1002,568 
 
   490,000       0,000   397268,880   4567375,415   131,5853    -853,935 
 
   500,000       0,000   397277,704   4567370,709   130,7845    -743,682 
 
   510,000       0,000   397286,589   4567366,122   129,8732    -658,643 
 
  *511,163       0,000   397287,627   4567365,597   129,7601    -650,000 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   520,000       0,000   397295,543   4567361,668   128,8946    -650,000 
 
   530,000       0,000   397304,564   4567357,353   127,9151    -650,000 
 
   540,000       0,000   397313,650   4567353,177   126,9357    -650,000 
 
   550,000       0,000   397322,799   4567349,142   125,9563    -650,000 
 
   560,000       0,000   397332,010   4567345,247   124,9769    -650,000 
 
   570,000       0,000   397341,279   4567341,495   123,9975    -650,000 
 
   580,000       0,000   397350,605   4567337,886   123,0181    -650,000 
 
   590,000       0,000   397359,985   4567334,420   122,0387    -650,000 
 
   600,000       0,000   397369,418   4567331,100   121,0592    -650,000 
 
   610,000       0,000   397378,900   4567327,925   120,0798    -650,000 
 
   620,000       0,000   397388,430   4567324,896   119,1004    -650,000 
 
   630,000       0,000   397398,006   4567322,014   118,1210    -650,000 
 
   640,000       0,000   397407,625   4567319,280   117,1416    -650,000 
 
   650,000       0,000   397417,284   4567316,694   116,1622    -650,000 
 
   660,000       0,000   397426,983   4567314,257   115,1827    -650,000 
 
   670,000       0,000   397436,718   4567311,969   114,2033    -650,000 
 
   680,000       0,000   397446,486   4567309,832   113,2239    -650,000 
 
   690,000       0,000   397456,287   4567307,845   112,2445    -650,000 
 
   700,000       0,000   397466,117   4567306,009   111,2651    -650,000 
 
   710,000       0,000   397475,974   4567304,324   110,2857    -650,000 
 
   720,000       0,000   397485,856   4567302,792   109,3063    -650,000 
 
   730,000       0,000   397495,760   4567301,411   108,3268    -650,000 
 
   740,000       0,000   397505,684   4567300,183   107,3474    -650,000 
 
   750,000       0,000   397515,626   4567299,108   106,3680    -650,000 
 
   760,000       0,000   397525,583   4567298,186   105,3886    -650,000 
 
   770,000       0,000   397535,554   4567297,417   104,4092    -650,000 
 
   780,000       0,000   397545,535   4567296,802   103,4298    -650,000 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   790,000       0,000   397555,524   4567296,341   102,4504    -650,000 
 
   800,000       0,000   397565,519   4567296,033   101,4709    -650,000 
 
   810,000       0,000   397575,518   4567295,879   100,4915    -650,000 
 
   820,000       0,000   397585,518   4567295,878    99,5121    -650,000 
 
   830,000       0,000   397595,516   4567296,032    98,5327    -650,000 
 
   840,000       0,000   397605,511   4567296,339    97,5533    -650,000 
 
   850,000       0,000   397615,501   4567296,800    96,5739    -650,000 
 
   860,000       0,000   397625,482   4567297,415    95,5944    -650,000 
 
   870,000       0,000   397635,452   4567298,183    94,6150    -650,000 
 
   880,000       0,000   397645,409   4567299,105    93,6356    -650,000 
 
   890,000       0,000   397655,351   4567300,179    92,6562    -650,000 
 
   900,000       0,000   397665,276   4567301,407    91,6768    -650,000 
 
   910,000       0,000   397675,180   4567302,786    90,6974    -650,000 
 
   920,000       0,000   397685,062   4567304,319    89,7180    -650,000 
 
   930,000       0,000   397694,919   4567306,002    88,7385    -650,000 
 
   940,000       0,000   397704,749   4567307,838    87,7591    -650,000 
 
   950,000       0,000   397714,549   4567309,824    86,7797    -650,000 
 
   960,000       0,000   397724,318   4567311,961    85,8003    -650,000 
 
   970,000       0,000   397734,053   4567314,248    84,8209    -650,000 
 
   980,000       0,000   397743,752   4567316,685    83,8415    -650,000 
 
   990,000       0,000   397753,412   4567319,270    82,8621    -650,000 
 
   1000,000       0,000   397763,031   4567322,004    81,8826    -650,000 
 
   1010,000       0,000   397772,607   4567324,885    80,9032    -650,000 
 
   1020,000       0,000   397782,137   4567327,913    79,9238    -650,000 
 
   1030,000       0,000   397791,619   4567331,088    78,9444    -650,000 
 
   1040,000       0,000   397801,052   4567334,408    77,9650    -650,000 
 
   1050,000       0,000   397810,433   4567337,873    76,9856    -650,000 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: C:\trazado\Santi\WIN\alternativa11 
 Data: 01/05/2012 11:50:28 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   1060,000       0,000   397819,759   4567341,481    76,0061    -650,000 
 
   1070,000       0,000   397829,028   4567345,233    75,0267    -650,000 
 
   1080,000       0,000   397838,239   4567349,127    74,0473    -650,000 
 
   1090,000       0,000   397847,388   4567353,162    73,0679    -650,000 
 
  *1090,578       0,000   397847,916   4567353,400    73,0112    -650,000 
 
   1100,000       0,000   397856,476   4567357,335    72,1375    -727,330 
 
   1110,000       0,000   397865,505   4567361,633    71,3175    -832,444 
 
   1120,000       0,000   397874,482   4567366,039    70,6080    -973,075 
 
   1130,000       0,000   397883,413   4567370,537    70,0090   -1170,879 
 
   1140,000       0,000   397892,306   4567375,111    69,5206   -1469,620 
 
   1150,000       0,000   397901,167   4567379,745    69,1427   -1973,021 
 
   1160,000       0,000   397910,005   4567384,425    68,8753   -3000,967 
 
   1170,000       0,000   397918,827   4567389,134    68,7184   -6265,082 
 
  *1179,194       0,000   397926,931   4567393,475    68,6717       0,000 
 
   1180,000       0,000   397927,641   4567393,856    68,6717       0,000 
 
   1190,000       0,000   397936,455   4567398,581    68,6717       0,000 
 
   1194,643       0,000   397940,547   4567400,775    68,6717       0,000 
 
  
 20  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                              Annex 9: Traçat 
Nom del fitxer de l'alçat   : C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
Titol: ALTERNATIVA11 
Data/hora última modificació: 01/05/2012 12:37:20 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      43,969        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA       77,323      43,582        -0,500 
  1  VERTEX               125,323      43,342     -4000,000 
     TANGENT SORTIDA      173,323      41,950        -2,900 
 
     TANGENT ENTRADA      360,482      36,523        -2,900 
  2  VERTEX               396,482      35,479      4000,000 
     TANGENT SORTIDA      432,482      35,083        -1,100 
 
     TANGENT ENTRADA     1103,576      27,701        -1,100 
  3  VERTEX              1119,576      27,525      4000,000 
     TANGENT SORTIDA     1135,576      27,477        -0,300 
 
          P.K.FINAL      1182,323      27,336        -0,300 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: ALTERNATIVA11 
 Data: 01/05/2012 12:37:20 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000      43,969      -0,500 
 
       10,000      43,919      -0,500 
 
       20,000      43,869      -0,500 
 
       30,000      43,819      -0,500 
 
       40,000      43,769      -0,500 
 
       50,000      43,719      -0,500 
 
       60,000      43,669      -0,500 
 
       70,000      43,619      -0,500 
 
*      77,323      43,582      -0,500 
 
       80,000      43,568      -0,567 
 
       90,000      43,499      -0,817 
 
      100,000      43,405      -1,067 
 
      110,000      43,285      -1,317 
 
      120,000      43,141      -1,567 
 
      130,000      42,972      -1,817 
 
      140,000      42,778      -2,067 
 
      150,000      42,559      -2,317 
 
      160,000      42,314      -2,567 
 
      170,000      42,045      -2,817 
 
*     173,323      41,950      -2,900 
 
      180,000      41,757      -2,900 
 
      190,000      41,467      -2,900 
 
      200,000      41,177      -2,900 
 
      210,000      40,887      -2,900 
 
      220,000      40,597      -2,900 
 
      230,000      40,307      -2,900 
 
      240,000      40,017      -2,900 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: ALTERNATIVA11 
 Data: 01/05/2012 12:37:20 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      250,000      39,727      -2,900 
 
      260,000      39,437      -2,900 
 
      270,000      39,147      -2,900 
 
      280,000      38,857      -2,900 
 
      290,000      38,567      -2,900 
 
      300,000      38,277      -2,900 
 
      310,000      37,987      -2,900 
 
      320,000      37,697      -2,900 
 
      330,000      37,407      -2,900 
 
      340,000      37,117      -2,900 
 
      350,000      36,827      -2,900 
 
      360,000      36,537      -2,900 
 
*     360,482      36,523      -2,900 
 
      370,000      36,258      -2,662 
 
      380,000      36,004      -2,412 
 
      390,000      35,776      -2,162 
 
      400,000      35,572      -1,912 
 
      410,000      35,393      -1,662 
 
      420,000      35,239      -1,412 
 
      430,000      35,111      -1,162 
 
*     432,482      35,083      -1,100 
 
      440,000      35,000      -1,100 
 
      450,000      34,890      -1,100 
 
      460,000      34,780      -1,100 
 
      470,000      34,670      -1,100 
 
      480,000      34,560      -1,100 
 
      490,000      34,450      -1,100 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: ALTERNATIVA11 
 Data: 01/05/2012 12:37:20 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      500,000      34,340      -1,100 
 
      510,000      34,230      -1,100 
 
      520,000      34,120      -1,100 
 
      530,000      34,010      -1,100 
 
      540,000      33,900      -1,100 
 
      550,000      33,790      -1,100 
 
      560,000      33,680      -1,100 
 
      570,000      33,570      -1,100 
 
      580,000      33,460      -1,100 
 
      590,000      33,350      -1,100 
 
      600,000      33,240      -1,100 
 
      610,000      33,130      -1,100 
 
      620,000      33,020      -1,100 
 
      630,000      32,910      -1,100 
 
      640,000      32,800      -1,100 
 
      650,000      32,690      -1,100 
 
      660,000      32,580      -1,100 
 
      670,000      32,470      -1,100 
 
      680,000      32,360      -1,100 
 
      690,000      32,250      -1,100 
 
      700,000      32,140      -1,100 
 
      710,000      32,030      -1,100 
 
      720,000      31,920      -1,100 
 
      730,000      31,810      -1,100 
 
      740,000      31,700      -1,100 
 
      750,000      31,590      -1,100 
 
      760,000      31,480      -1,100 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: ALTERNATIVA11 
 Data: 01/05/2012 12:37:20 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      770,000      31,370      -1,100 
 
      780,000      31,260      -1,100 
 
      790,000      31,150      -1,100 
 
      800,000      31,040      -1,100 
 
      810,000      30,930      -1,100 
 
      820,000      30,820      -1,100 
 
      830,000      30,710      -1,100 
 
      840,000      30,600      -1,100 
 
      850,000      30,490      -1,100 
 
      860,000      30,380      -1,100 
 
      870,000      30,270      -1,100 
 
      880,000      30,160      -1,100 
 
      890,000      30,050      -1,100 
 
      900,000      29,940      -1,100 
 
      910,000      29,830      -1,100 
 
      920,000      29,720      -1,100 
 
      930,000      29,610      -1,100 
 
      940,000      29,500      -1,100 
 
      950,000      29,390      -1,100 
 
      960,000      29,280      -1,100 
 
      970,000      29,170      -1,100 
 
      980,000      29,060      -1,100 
 
      990,000      28,950      -1,100 
 
     1000,000      28,840      -1,100 
 
     1010,000      28,730      -1,100 
 
     1020,000      28,620      -1,100 
 
     1030,000      28,510      -1,100 
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 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\SANTI\WIN\ALTERNATIVA11 
 Titol: ALTERNATIVA11 
 Data: 01/05/2012 12:37:20 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1040,000      28,400      -1,100 
 
     1050,000      28,290      -1,100 
 
     1060,000      28,180      -1,100 
 
     1070,000      28,070      -1,100 
 
     1080,000      27,960      -1,100 
 
     1090,000      27,850      -1,100 
 
     1100,000      27,740      -1,100 
 
*    1103,576      27,701      -1,100 
 
     1110,000      27,635      -0,939 
 
     1120,000      27,554      -0,689 
 
     1130,000      27,497      -0,439 
 
*    1135,576      27,477      -0,300 
 
     1140,000      27,463      -0,300 
 
     1150,000      27,433      -0,300 
 
     1160,000      27,403      -0,300 
 
     1170,000      27,373      -0,300 
 
     1180,000      27,343      -0,300 
 
     1182,323      27,336      -0,300 
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1 Introducció Aquest annex conté la informació relativa al moviment de terres necessari per a l’execució l’eix que constitueix la solució que es desenvolupa en aquest projecte (alternativa 1 de l’estudi d’alternatives). Els seus objectius, per tant, són: 
- Classificar les excavacions al llarg de l’eix. 
- Establir el balanç total de volums de desmunt i terraplè necessaris, així com els punts de la traça on el material extret serà aprofitable per a terraplenar, i la destinació del volum de material que no sigui aprofitable. 
- Establir necessitats de préstecs de sòl per a la construcció. En l’annex de Geologia i Geotècnia es mostren les especificacions relatives a les característiques del terreny, en la mesura de la informació a la qual s’ha pogut tenir accés. Donat que en cap cas tenim talussos superiors als 5 metes d’alçada s’ha considerat, per a tot el tram un pendent 3H:2V pels següents motius: 
- Assegurar l’estabilitat dels talussos en qualsevol tram del traçat, a falta d’informació més concreta. 
- Usant un pendent 3H:2V queden talussos acceptables i que no ocupen en planta mesures desproporcionades. 
- Facilitat de la revegetació i el replantat al llarg de desmunt i terraplè de tot l’eix. 
 
Figura 1. - Talús natural a la zona d'estudi. 
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2 Obtenció amidaments Per al seu càlcul, el volum d’excavació en sòl, l’excavació de terra vegetal, el sòl seleccionat i el volum de terraplè vénen donats pels llistats que treu el programa WH a partir dels plànols i de les dades topogràfiques introduïdes en ell, tenint en compte l’amplada de la via en tots els seus punts. En aquest cas, a més, s’ha considerat un coeficient de pas igual a 1, donat que no es tenen les dades suficients per a estimar-lo (el coeficient de pas dóna la relació entre el volum de terraplè un cop compactat el material i el volum que ocupava la mateixa massa de material en estat natural). Als apèndix d’aquest annex s’inclouen els llistats d’amidaments i els resums d’amidaments del moviment de terres de l’alternativa guanyadora.  Evidentment, en les dades finals de volums exposades, i en els llistats, s’han restat els volums corresponents al pont que creua la riera de Ribes. 
3 Elements considerats 
3.1 Desmunt i terraplè Al llarg de tot el traçat de la solució adoptada, es donen desmunts de dimensions relativament petites,  amb alçades màximes de 3,7 metres. Pels motius anteriorment esmentats, s’han considerat pendents en tots els desmunts de 3H:2V. Pel que fa a les zones de terraplenat, parlem d’alçades màximes de  4,7 metres m en els terraplens d’inici del pont. 
3.2 Esplanada Segons l’annex de Ferms i Paviments, on definim el sòl existent com a tolerable, és necessària la aportació de sòl seleccionat de tipus 2. Mitjançant els llistats extrets del programa, es calcularan les dades necessàries al respecte de volums finals totals a aportar. 
3.3 Terra vegetal El valor de l’espessor de la disposició de terra vegetal al llarg de la traça de la carretera acostuma a estar comprès entre 0 i 40 cm, en la majoria de projectes d’iguals característiques. D’aquesta manera per obtenir les mesures d’excavació de terra vegetal s’ha considerat un espessor mig de 0.2 metres. Aquests 20 centímetres només s’han considerat de nova aportació per al terraplè. Donat les característiques del terreny, contrastades a la  visita a camp, existeix una 
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capa de terra al llarg de tot el traçat de la nova carretera, degut als camps de conreu que es travessen. Per tant, es pot considerar que una part d’aquesta terra vegetal es pot reaprofitar col·locant-la en els llocs on sigui necessària. 
4 Excavabilitat i ripabilitat Donades les característiques generals del terreny pel qual discorre la carretera, es considera un sòl que, majoritàriament, serà fàcilment excavable. Per tant, s’estima que el percentatge de terreny en desmunt no excavable mitjançant medis mecànics és del 10%. 
5 Resum de balanços de terres D’acord amb les dades extretes del programa de traçat emprat, les dades generals en referència a balanços de terres es mostren a les taules 2 i 3. En les dades de terraplè necessari ja s’han descomptat els volums deguts a calaixos o passos inferiors rectangulars esmentats anteriorment, i el corresponent a la presència del pont, introduït com a tall en els llistats del programa. 
Volum desmunt (m3) Volum terraplè (m3) Diferencia (m3) 
19.105,8 7.846,7 11.259,1 
Taula 1. - Resum de moviment de terres. 
Sol seleccionat 2 (m3) Volum terra vegetal (m3) 21.268,7 3.883,9 
Taula 2. - volums de sòl seleccionat i terra vegetal necessaris. Com es pot observar a partir de les dades anteriors, tot i que la compensació de volums de terres entre desmunt i terraplè sempre ha estat un criteri present a l’hora de definir el traçat en alçat i en planta de la carretera, la topografia de la zona de pas és molt plana, i finalment existeix un sobrant de terra que, tot i que no és massa gran, s’haurà d’abocar en algun lloc adequat, i per tant s’haurà de realitzar un estudi al respecte. La quantitat de terra sobrant ascendeix a 11.259,1 m3.     
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                             Apèndix 1: Llistat de de moviments de terres  
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-TOL(0)   
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0    18,6      0,0     0,0       0,0       0,0               7,4      0,0 
            288,9      0,0     0,0       4,1       0,0      1,8    157,1      0,0 
     20,0    10,3      0,0     0,0       0,4       0,0      0,2      8,3      0,0 
            165,7      0,0     0,0      22,0       0,0     16,9    166,9      0,0 
     40,0     6,3      0,0     0,0       1,8       0,0      1,5      8,3      0,0 
            172,6      0,0     0,0      21,0       0,0     17,2    157,1      0,0 
     60,0    11,0      0,0     0,0       0,3       0,0      0,2      7,4      0,0 
            218,2      0,0     0,0       6,9       0,0      3,8    157,1      0,0 
     80,0    10,8      0,0     0,0       0,4       0,0      0,2      8,3      0,0 
            184,0      0,0     0,0      15,0       0,0     14,4    166,9      0,0 
    100,0     7,6      0,0     0,0       1,1       0,0      1,3      8,3      0,0 
            104,6      0,0     0,0      19,0       0,0     34,6    166,9      0,0 
    120,0     2,9      0,0     0,0       0,8       0,0      2,2      8,3      0,0 
             40,4      0,0     0,0      11,9       0,0     48,8    176,8      0,0 
    140,0     1,2      0,0     0,0       0,4       0,0      2,7      9,3      0,0 
             22,7      0,0     0,0       8,2       0,0     53,6    186,6      0,0 
    160,0     1,1      0,0     0,0       0,4       0,0      2,7      9,3      0,0 
            104,5      0,0     0,0      11,6       0,0     36,0    176,8      0,0 
    180,0     9,3      0,0     0,0       0,8       0,0      0,9      8,3      0,0 
            231,0      0,0     0,0      11,4       0,0     11,1    166,9      0,0 
    200,0    13,8      0,0     0,0       0,4       0,0      0,2      8,3      0,0 
            144,2      0,0     0,0      21,8       0,0     27,7    176,8      0,0 
    220,0     0,7      0,0     0,0       1,8       0,0      2,6      9,3      0,0 
             23,5      0,0     0,0      35,7       0,0     51,0    186,6      0,0 
    240,0     1,7      0,0     0,0       1,8       0,0      2,5      9,3      0,0 
            116,6      0,0     0,0      20,9       0,0     27,6    166,9      0,0 
    260,0    10,0      0,0     0,0       0,3       0,0      0,2      7,4      0,0 
            278,4      0,0     0,0       3,2       0,0      2,4    147,2      0,0 
    280,0    17,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            398,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,2      0,0 
    300,0    21,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            477,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,2      0,0 
    320,0    25,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            395,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,2      0,0 
    340,0    13,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            403,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,2      0,0 
    360,0    26,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            570,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,2      0,0 
    380,0    30,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            347,0      0,0     0,0      30,5       0,0     23,6    166,9      0,0 
    400,0     4,2      0,0     0,0       3,1       0,0      2,4      9,3      0,0 
            136,2      0,0     0,0      36,6       0,0     27,4    167,1      0,0 
    420,0     9,4      0,0     0,0       0,6       0,0      0,4      7,4      0,0 
            212,0      0,0     0,0       7,3       0,0      4,8    147,4      0,0 
    440,0    11,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,1      7,4      0,0 
 
================================================================================ 
 
TOTALS     5036,5      0,0     0,0     287,2       0,0    402,6   3574,5      0,0 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-TOL(0)   
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
    440,0    11,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,1      7,4      0,0 
            265,4      0,0     0,0       1,3       0,0      1,0    147,1      0,0 
    460,0    14,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            328,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,0      0,0 
    480,0    18,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            397,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0    147,0      0,0 
    500,0    21,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      7,4      0,0 
            277,9      0,0     0,0      10,5       0,0     14,6    156,9      0,0 
    520,0     6,2      0,0     0,0       1,1       0,0      1,5      8,3      0,0 
             61,8      0,0     0,0      57,4       0,0     42,7    176,6      0,0 
    540,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      2,8      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0      94,3       0,0     56,1    186,4      0,0 
    560,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      2,8      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     110,3       0,0     56,8    186,4      0,0 
    580,0     0,0      0,0     0,0       6,3       0,0      2,9      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     140,4       0,0     58,0    186,4      0,0 
    600,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,0      2,9      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     138,8       0,0     57,9    186,4      0,0 
    620,0     0,0      0,0     0,0       6,1       0,0      2,9      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     125,8       0,0     57,4    186,4      0,0 
    640,0     0,0      0,0     0,0       6,5       0,0      2,9      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     123,8       0,0     57,3    186,4      0,0 
    660,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      2,9      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     112,9       0,0     56,9    186,4      0,0 
    680,0     0,0      0,0     0,0       5,4       0,0      2,8      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0      98,2       0,0     56,3    186,4      0,0 
    700,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      2,8      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0      89,8       0,0     55,9    186,4      0,0 
    720,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      2,8      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     165,0       0,0     58,9    186,4      0,0 
    740,0     0,0      0,0     0,0      12,0       0,0      3,1      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     204,9       0,0     60,5    186,4      0,0 
    760,0     0,0      0,0     0,0       8,5       0,0      3,0      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     137,2       0,0     57,8    186,4      0,0 
    780,0     0,0      0,0     0,0       5,2       0,0      2,8      9,3      0,0 
              2,0      0,0     0,0      71,0       0,0     55,6    186,4      0,0 
    800,0     0,2      0,0     0,0       1,9       0,0      2,7      9,3      0,0 
              2,0      0,0     0,0     172,0       0,0     59,5    186,4      0,0 
    820,0     0,0      0,0     0,0      15,3       0,0      3,2      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     397,7       0,0     67,4    186,4      0,0 
    840,0     0,0      0,0     0,0      24,5       0,0      3,5      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     465,6       0,0     69,8    186,4      0,0 
    860,0     0,0      0,0     0,0      22,1       0,0      3,4      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     392,0       0,0     67,3    186,4      0,0 
    880,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      3,3      9,3      0,0 
 
================================================================================ 
 
TOTALS     6371,6      0,0     0,0    3396,3       0,0   1470,4   7517,8      0,0 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    :  
SUBTITOL : alternativa11 
FITXER  *.MMM --->: c:\trazado\santi\alternativa11 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa11 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-TOL(0)   
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
    880,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      3,3      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     301,4       0,0     64,1    186,4      0,0 
    900,0     0,0      0,0     0,0      13,0       0,0      3,1      9,3      0,0 
              0,0      0,0     0,0     207,9       0,0     60,6    186,4      0,0 
    920,0     0,0      0,0     0,0       7,7       0,0      2,9      9,3      0,0 
             92,7      0,0     0,0      80,2       0,0     33,4    176,6      0,0 
    940,0     9,3      0,0     0,0       0,3       0,0      0,4      8,3      0,0 
             99,2      0,0     0,0      21,9       0,0     30,6    176,6      0,0 
    960,0     0,7      0,0     0,0       1,9       0,0      2,6      9,3      0,0 
             18,3      0,0     0,0      24,0       0,0     52,3    186,4      0,0 
    980,0     1,2      0,0     0,0       0,5       0,0      2,6      9,3      0,0 
             30,0      0,0     0,0      17,4       0,0     51,2    186,4      0,0 
   1000,0     1,8      0,0     0,0       1,3       0,0      2,5      9,3      0,0 
             33,8      0,0     0,0      21,1       0,0     50,9    186,4      0,0 
   1020,0     1,6      0,0     0,0       0,8       0,0      2,6      9,3      0,0 
             33,6      0,0     0,0      20,7       0,0     50,9    186,4      0,0 
   1040,0     1,8      0,0     0,0       1,2       0,0      2,5      9,3      0,0 
             48,0      0,0     0,0      19,7       0,0     49,1    186,4      0,0 
   1060,0     3,0      0,0     0,0       0,7       0,0      2,4      9,3      0,0 
             91,0      0,0     0,0      17,5       0,0     38,5    176,6      0,0 
   1080,0     6,1      0,0     0,0       1,0       0,0      1,5      8,3      0,0 
            144,2      0,0     0,0      10,7       0,0     22,3    166,7      0,0 
   1100,0     8,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,8      8,3      0,0 
            160,5      0,0     0,0       3,6       0,0     16,9    166,7      0,0 
   1120,0     7,7      0,0     0,0       0,3       0,0      0,9      8,3      0,0 
            172,7      0,0     0,0       5,9       0,0     11,7    166,7      0,0 
   1140,0     9,5      0,0     0,0       0,3       0,0      0,2      8,3      0,0 
            194,5      0,0     0,0       7,1       0,0      4,1    166,7      0,0 
   1160,0     9,9      0,0     0,0       0,4       0,0      0,2      8,3      0,0 
            207,6      0,0     0,0       7,6       0,0      3,9    157,2      0,0 
   1180,0    10,9      0,0     0,0       0,3       0,0      0,2      7,4      0,0 
 
================================================================================ 
 
TOTALS     7697,7      0,0     0,0    4163,2       0,0   2010,9  10176,4      0,0 
AL ORIGEN  
                             Annex 11: Climatologia, hidrologia i drenatge  
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1 Climatologia L’estudi climatològic es troba orientat a la definició de les principals característiques climàtiques de l’àmbit de projecte per establir, en base a les mateixes, la possible incidència que poden presentar durant l’execució de les obres i la seva posterior explotació. 
1.1 Obtenció de dades Per a la determinació dels paràmetres climatològics susceptibles d’influir en l’execució de les obres definides al present projecte s’han utilitzat principalment les dades de les estació meteorològica següent: 
Codi Municipi X UTM (m) Y UTM (m) Altitud (m) 
UK Sant Pere de Ribes 399999 4570579 161 
Taula 1. - Dades de l'estació meteorològica consultada. Aquesta estació pertany a la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA) i les seves dades són d’accés lliure a traves de la seva pàgina web. Disposa de dades de l’any 2001 a 2003 i de l’any 2007 a 2010. 
 
Figura 1. - Fotografia de l'estació meteorològica consultada. A més a més es disposa d’una sèrie de dades històriques de precipitació màxima en 24h de la estació meteorològica de Sitges-Aiguadolç, estació que pertanyia a la xarxa de l’Institut Nacional de Meteorologia i que actualment es troba fora de servei. Addicionalment s’ha consultat l’Atles Climàtic de Catalunya disponible a la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya. 
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1.2 Règim pluviomètric A la taula següent es resumeixen els valors de precipitacions mensuals de l’estació meteorològica consultada. 
Any gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total 
2010 73.2 58.6 65.4 12.6 138.7 52.8 0 55.6 68 73.2 9 22 629.1 
2009 71.1 26.2 46.2 82.6 18 12.6 2.4 0.6 33 61.8 6.4 77.8 438.7 
2008 35.1 19.4 12.4 23.8 173 37.1 53.6 15.4 14.2 83 44.2 76.4 587.6 
2007 2.6 35.2 26.2 83.2 35.8 2 1.8 178.4 8.4 57 2.2 35.2 468 
2003 18 96.1 17 13.4 51.9 6.2 0.4 44.8 104.6 162.1 28.8 35.2 578.5 
2002 23.3 13 53.6 107.9 90.5 37.5 3 120.8 131.7 190 69.9 105.3 946.5 
2001 21.1 23.1 32.9 22.1 43.7 5.3 130.9 8.7 68 68.2 123.8 33.1 580.9 
Mitja 34.9 38.8 36.2 49.4 78.8 21.9 27.4 60.6 61.1 99.3 40.6 55 604.2 
Taula 2. - Precipitacions mensuals a l’estació meteorològica amb codi UK (Sant Pere de Ribes). Exceptuant l’any 2002 que va ser extraordinàriament pluviós, les precipitacions anuals estan entre els 500 i 600 mm que es concentren principalment a la primavera i estiu. Aquestes dades coincideixen amb l’Atles Climàtic de Catalunya que cataloga el règim pluviomètric de la zona d’estudi com TPHE (Major concentració de precipitacions a la tardor i  la primavera). 
 
Figura 2. - Règim pluviomètric segons l'Atles Climàtic de Catalunya. 
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1.2.1 Termometria A la taula següent es resumeixen els valor de temperatures mitjanes de l’estació meteorològica consultada: 
Any gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Mitja 
2010 7.4 8.7 9.9 13.9 15.9 20.1 25 23.7 20.8 16.2 11.4 8.8 15.15 
2009 8.1 9.2 11.1 13.2 18.9 22.1 24.5 25.5 21.3 18.2 14 9.5 16.3 
2008 10.4 10.6 11.6 14.1 16.6 20.6 23.3 24.1 20.7 17 10.8 8.4 15.7 
2007 9.8 11.7 12.1 15.1 18.6 21.7 23.3 23 20.6 16.8 11.3 9.2 16.1 
2003 8.3 7.7 11.6 13.8 17.5 24.7 25.7 27 20.4 15.5 13 9.1 16.2 
2002 8.9 10.5 12 13.5 15.7 22 23.1 21.6 19.9 17 13.2 10.5 15.7 
2001 10.1 10 14.5 13.8 17.7 21.9 23.4 24.8 19.9 19.3 10.7 6.5 16.05 
Mitja 9.0 9.8 11.8 13.9 17.3 21.9 24.0 24.2 20.5 17.1 12.1 8.9 15.9 
Taula 3. - Temperatures mitjanes mensuals a l’estació meteorològica amb codi UK (Sant Pere de Ribes) La temperatura és la típica de la costa catalana,  hiverns suaus amb temperatures mitjanes que no baixen dels 7°C i estius no molt calorosos amb temperatures mitjanes per sota dels 25°C. La temperatura mitjana anual coincideix amb la indicada en l’Atles Climàtic de Catalunya que es trobar entre 15 i 16°C. 
 
Figura 3. – Temperatura mitjana segons l'Atles Climàtic de Catalunya. 
1.2.2 Classificació climàtica Els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges s'inclouen dins el domini del clima mediterrani marítim, i les temperatures són les típiques del clima 
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mediterrani però suavitzades per la seva proximitat a la línia de costa, amb una amplitud tèrmica anual d’uns 15-17°C. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 16°C, si bé al gener la mitjana és d’uns 8-9°C i al juliol de 23-24°C. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 500 i els 600 mm amb un règim pluviomètric estacional del tipus TPHE: les èpoques de major pluviositat coincideixen amb les estacions de tardor i primavera, mentre que a l'hivern i l’estiu les precipitacions són molt escasses. A continuació es mostra un climograma de l’àmbit d’estudi, elaborat a partir dels valors indicats als mapes de l’Atles Climàtic Digital de Catalunya, elaborat a partir de les dades de diferents estacions de tot el territori català (160 estacions meteorològiques de temperatura de l'aire i 257 estacions de precipitació) treballant amb sèries de 15 anys pel cas de les temperatures i de 20 anys pel cas de la precipitació. 
 
Figura 4. - Climograma de la zona d'estudi realitzat a partir de les dades de l’estació amb codi UK (Sant 
Pere de Ribes). Com es pot observar al climograma el màxim pluviomètric es dóna clarament durant els mesos de setembre i octubre, segurament en certes ocasions de forma torrencial, mentre que els mínims es corresponen a l’estiu (juny i juliol). Com a municipis costaners, cal destacar la influència del mar en les variables meteorològiques, fent que les temperatures siguin més suaus a l’hivern i no excessivament elevades a l’estiu. Les precipitacions anuals acumulades són inferiors a les corresponents a les zones més interiors. 
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2 Hidrologia Aquest estudi es divideix principalment en quatre seccions i respon, per una banda, a la necessitat de definir els paràmetres hidrològics que influeixen en el projecte i per altra banda definir els elements de drenatge adients.   
2.1 Càlcul de la pluja de projecte Amb la finalitat de tenir la mostra de dades més gran possibles per al càlcul de la pluja de projecte s’han ajuntat les dades de les dos estacions meteorològiques esmentades en el primer apartat del present annex. En la següent taula es mostren les dades enregistrades: 
 Any Precipitació Any Precipitació Any Precipitació 
2010 68.4 1994 68 1978 55 
2009 38.6 1991 53.5 1927 50.2 
2008 95.7 1986 58 1926 94.1 
2007 98.5 1984 54 1925 58.8 
2003 47.5 1981 38 1924 25.7 
2002 174.7 1980 79 1923 110.6 
2001 64.6 1979 44 1922 44.2 
Taula 4. - Precipitació màxima en 24 h.  Per a l’avaluació de les precipitacions de disseny s’han utilitzat tres fonts d’informació: 
- Ajustament de la distribució Gumbel dels registres de precipitació màxima diària de les estacions esmentades anteriorment, verificant l'existència d'un comportament relativament homogeni. 
- Publicació del Ministeri de Foment Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular. 
2.1.1 Mètode de Gumbel L’expressió de la distribució és: 
𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽) On, 
- 𝑥 és el valor de la variable de càlcul. 
- 𝐹(𝑥) és la probabilitat de que no es superi el valor 𝑥. 
- 𝛼,𝛽 són paràmetres de la funció que s’ajusten en cada cas. Els paràmetres de la funció depenen dels valors que s'estan ajustant i el seu càlcul teòric és complex. Per aquesta raó, poden expressar-se en funció de valors més senzills de calcular: 
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𝛼 =  𝜎𝑦
𝑆
            𝛽 =  ?̅? − 𝜇𝑦
𝑆
 On, 
- ?̅? és el valor mitjà de la sèrie en estudi 
- 𝑆 és la desviació típica de la sèrie en estudi 
- 𝜇𝑦 ,𝜎𝑦  són variables que tan sols depenen del nombre de valors de la mostra. Es calcula la mitjana de la mostra i la desviació típica, i amb elles s'ajusten els paràmetres que defineixen la funció de distribució.  
𝒙� 56,776 
𝑺 23,141 
𝝁𝒚 0,557 
𝝈𝒚 1,192 
𝜶 0,052 
𝜷 45,974 
Taula 5. - Paràmetres resultants de l'ajust Coneixent la funció de distribució de la precipitació es pot trobar el valor que li correspon a un període de retorn donat.  Es diu que un valor x de precipitació té un període de retorn T quan és superat una vegada cada T anys. Segons les definicions corresponents a la funció de distribució, la possibilitat que sigui superada la precipitació x és de: 1 − 𝐹(𝑥) El període de retorn associat a aquesta pluja serà de: 11 − 𝐹(𝑥) Recordant la formulació expressada per F(x), es pot deduir el valor de precipitació corresponent a un període de retorn determinat: 
𝑥 = 𝛽 −  ln�ln 𝑇𝑇 − 1�
𝛼
 Per a cada estació s'ha calculat la precipitació associada a períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys.  
Període de retorn (anys) 2 5 10 25 50 100 500 1000 
Pmàx probable (mm/24h) 62.8 97.9 121.1 150.5 172.3 193.9 243.8 265.3 
Taula 6. - Precipitació màxima probable diària segons la distribució de Gumbel. 
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2.1.2 Mapes d’isolínies del Ministeri de Foment També s’han considerat les dades que proporciona la publicació del Ministeri de Foment Máximas lluvias en la España peninsular, i amb què poden avaluar-se les precipitacions màximes diàries per a diferents períodes de retorn en l'àmbit de projecte i comparar-les amb les obtingudes a partir de la distribució de Gumbel. El mètode d'utilització del mapa és el següent: 
- Localització al mapa del punt geogràfic en qüestió. 
- Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació de la zona 𝐶𝑣 i del valor mitjà P de la màxima precipitació diària anual 
- En funció del període de retorn TR desitjat i del coeficient de variació 𝐶𝑣 es troba el factor d'amplificació 𝐾𝑡  mitjançant la utilització de la taula que s'exposa a continuació. 
 
Figura 5. - Isolínies en l'àmbit del projecte. Per a la zona de projecte hem escollit una precipitació mitjana de 73 mm i un coeficient de variació de 𝐶𝑣 de 0.46 que resulta en les següents precipitacions:  
Període de retorn (anys) 2 5 10 25 50 100 500 1000 Pmàx probable (mm/24h) 65.3 93.3 114.2 143.2 166.5 192.1 217.8 255.1 
Taula 7. - Precipitació màxima probable diària segons el mapa d’isolínies del Ministeri. 
2.1.3 Conclusió Una vegada analitzades les diferents alternatives per a la selecció de la precipitació màxima diària de disseny, s’utilitzarà el més desfavorable 
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corresponent a  l’obtinguda mitjançant la distribució de Gumbel, per a un període de retorn de 25 anys: 𝑃𝑑 = 150.5 mm. 
3 Drenatge 
3.1 Càlcul de cabals El següent pas en aquest estudi, és calcular els cabals a partir de la pluja de projecte, i per a fer-ho s’utilitzarà el procediment de càlcul estipulat a la Instrucció 5.2-IC Drenatge superficial, on primerament, defineix com a mètode de càlcul el mètode racional. Per poder aplicar el mètode racional es requereix conèixer l’àrea de les conques hidrogràfiques i per aquest motiu s’han definit mitjançant criteri visual sobre la base topogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. S’han realitzat dos tipus d’estudi, el primer, de definició de les conques de la riera de ribes i dels seus afluents per sobre de la zona d’estudi per tal de determinar el cabal d’aquesta durant un procés de pluja com l’escollida, i el segon,  de definició de les conques locals que afecten directament la carretera i que ens permetrien calcular i dimensionar els elements de drenatge transversal. 
3.1.1 Riera de Ribes Per a la definició de les diferents conques de la riera de Ribes s’ha fet servir la base topogràfica a escala 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
3.1.1.1 Definició de conques S’han identificat tres conques principals corresponents a: la conca corresponent a la riera de Jafra que aflueix en la riera de Ribes just abans de que la carretera objecte d’aquest projecte creui aquesta;  i les corresponents a les rieres de Vilafranca i de Begues que aflueixen en la riera de Ribes al nord del nucli urbà de Ribes. Addicionalment es troben quatre conques més de grandària molt menor i que són les corresponents al torrent de l’Espluga, el torrent de Can Puig, el torrent de Sant Pau i el corresponent a la plana on es troba situat el nucli urbà. 
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Figura 6. -  Conques de la riera de Ribes. S’ha calculat la pendent mitja de cadascuna de les conques com la mitjana ponderada de les pendents de cadascun dels trams de la conca. Els resultats es mostren a la següent taula: 
Conca Àrea Pendent mitjana Long. tram principal 
Riera de Jafra 48,0 Km2 11,7% 20.490 m 
Riera de Vilafranca 68,6 Km2 6,4% 21.400 m 
Riera de Begues 124 Km2 11,8% 30.110 m 
Torrent de l’Espluga 2,48 Km2 10,6% 2.830 m 
Torrent de Can Puig 0,49 Km2 5,9% 1.520 m 
Torrent de Sant Pau 0,32 Km2 5,9% 570 m 
Plana de Ribes 2,46 Km2 1,3% 3.900 m 
Taula 8. – Característiques de les conques de la ribera de Ribes. La instrucció 5.2-IC Drenatge superficial contempla que el  mètode racional pot ser massa imprecís en els casos en què les conques siguin massa grans. Donada la grandària considerable de les conques resultants convé confirmar la validesa del mètode. Es considera que el mètode racional no és vàlid si el Temps de Concentració (temps que triga una “gota” d’aigua de pluja en arribar del punt més alt al més baix de la conca) és major a 6 hores. Per al càlcul dels temps de concentració, s’usarà la fórmula de Témez: 
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Tc = 0,3 × � Lj0,25�0,76 on L és la longitud en Km del seu recorregut principal i 𝑗 és la pendent mitja en tant per u. Aplicant la fórmula obtenim els temps de concentració de cadascuna de les conques: 
Conca Temps de concentració (h) 
Riera de Jafra 4,48 
Riera de Vilafranca 5,19 
Riera de Begues 5,99 
Torrent de l’Espluga 1,01 
Torrent de Can Puig 0,71 
Torrent de Sant Pau 0,34 
Plana de Ribes 1,93 
Taula 9. - Temps de concentració de les conques de la riera de Ribes. Es pot observar que els temps de concentració són elevats però en cap cas es sobrepassa el límit que estableix la norma tot i que el de la Riera de Begues es pràcticament igual al límit. Coneixent ara aquestes dades, es pot aplicar a la precipitació de càlcul obtinguda per  diferents períodes de retorn un coeficient d’uniformitat definit a la publicació Máximas lluvias diarias en la España peninsular, que depèn de la superfície de cada conca considerada. 
Pd′ = Pd × Ka on Ka = �1  si S < 1Km21 − log S15  si S > 1Km2  Els resultats són els següents: 
Conca Coeficient uniformitat 𝐊𝐚 
Riera de Jafra 0,89 
Riera de Vilafranca 0,88 
Riera de Begues 0,86 
Torrent de l’Espluga 0,97 
Torrent de Can Puig 1,00 
Torrent de Sant Pau 1,00 
Plana de Ribes 0,97 
Taula 10. – Coeficients d’uniformitat de les conques de la riera de Ribes.  
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3.1.1.2 Càlcul del cabal Segons el mètode Racional, doncs, es defineix el caudal en el punt de desguàs d’una conca com: 
𝑄 = 1
𝐾
· 𝐶 · 𝐼 · 𝐴 On 𝐶 és el coeficient d’escolament de la conca, definit a l’apartat 2.5 de la norma, 𝐴 la seva àrea, 𝐼 és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i en un temps igual al temps de concentració de la conca, i K un coeficient que depèn de les unitats en les que s’expressen 𝑄 i 𝐴, i que inclou un augment del 20% en 𝑄 per a tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació (utilitzant una àrea en m2 i un cabal en m3/s, el valor de 𝐾 és 3.000.000). 
3.1.1.3 Intensitat màxima de precipitació D’aquesta forma, el següent pas és el càlcul de la intensitat mitja de precipitació que, segons l’apartat 2.3 de la instrucció, es calcularà segons l’expressió: 
Id = Pd′24 × �I1Id��280,1−Tc
0,1
280,1−1 � On Id és la intensitat màxima mitjana de precipitació, corresponent al període de retorn considerat en mm/h, I1
Id
 és el quocient entre la intensitat horària i la diària també conegut com a factor regional i que per a Catalunya es pot considerar un valor mitjà de 11.  En la següent taula es resumeixen els valors obtinguts mitjançant l’aplicació d’aquesta expressió: 
PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
Riera de Jafra 10.0 14.9 18.5 23.0 26.3 29.6 37.2 40.5 
Riera de Vilafranca 8.9 13.3 16.5 20.4 23.4 26.3 33.1 36.0 
Riera de Begues 7.8 11.8 14.6 18.1 20.7 23.3 29.3 31.9 
Torrent de l’Espluga 28.9 43.3 53.6 66.6 76.3 85.9 107.9 117.5 
Torrent de Can Puig 36.8 55.2 68.3 84.9 97.2 109.4 137.5 149.6 
Torrent de Sant Pau 56.1 84.1 104.0 129.3 148.0 166.5 209.4 227.9 
Plana de Ribes 19.3 29.0 35.8 44.5 51.0 57.4 72.2 78.5 
Taula 11. –Valor de les intensitats considerades en mm/h per a cada conca i per als diversos 
períodes de retorn considerats. 
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3.1.1.4 Determinació del coeficient d’escolament Per últim, només cal determinar els valors dels coeficients d’escolament (C).  Per a fer-ho, s’utilitza la fórmula: C = (Pd′ − P0′) × (Pd′ + 23 × P0′)(Pd′ + 11 × P0′)2  En aquest cas, s’ha de determinar paral·lelament el valor de P0′, o llindar d’escolament. Aquests valors es troben tabulats a la taula 2.1 de la norma 5.2-IC, depenent del tipus de terreny (classificat en A, B, C o D segons el tipus de material), i del tipus d’ús d’aquest terreny. Segons la informació geològica i visual, s’han pres els següents valors: 
Conca Us del sòl Grup Umbral Escol. (mm) 
Riera de Jafra Massa forestal A 40 
Riera de Vilafranca Pradera A 40 
Riera de Begues Massa forestal A 40 
Torrent de l’Espluga Cereals d'hivern A 29 
Torrent de Can Puig Cereals d'hivern A 29 
Torrent de Sant Pau Cereals d'hivern A 29 
Plana de Ribes Urbà A 1 
Taula 12. - Coeficients d'escolament per a cadascuna de les conques. A més, aquest coeficient s’ha de multiplicar per un altre coeficient K que reflexa la variació regional de la humitat del sòl a l’inici de pluges significatives, i inclou una majoració per a evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de simplificacions del tractament estadístic del mètode hidrometeorològic. Per tant, segons la figura 2.5 de la instrucció, el coeficient K = 2,6. 
 
Figura 7. - Determinació del coeficient K segons la Instrucció 5.2-IC. Finalment, per tant, els valors dels coeficients d’escolament, per a cada conca i període de retorn, depenent dels valors de la precipitació, seran:  
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PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
Riera de Jafra 0,18 0,44 0,60 0,78 0,90 1,00 1,21 1,29 
Riera de Vilafranca 0,18 0,43 0,59 0,77 0,89 0,99 1,20 1,28 
Riera de Begues 0,17 0,42 0,58 0,75 0,87 0,97 1,18 1,26 
Torrent de l’Espluga 0,45 0,77 0,95 1,15 1,27 1,38 1,58 1,66 
Torrent de Can Puig 0,47 0,79 0,97 1,17 1,30 1,40 1,61 1,68 
Torrent de Sant Pau 0,47 0,79 0,97 1,17 1,30 1,40 1,61 1,68 
Plana de Ribes 2,53 2,57 2,58 2,58 2,59 2,59 2,59 2,59 
Taula 13. –Valor dels coeficients d’escolament per a cada conca i per als diversos períodes de 
retorn considerats. 
3.1.1.5 Càlcul cabals finals 
PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
Riera de Jafra 2,7 9,9 16,6 26,7 35,2 44,2 67,2 77,8 
Riera de Vilafranca 2,7 10,0 16,9 27,2 35,9 45,2 68,7 79,6 
Riera de Begues 2,6 9,9 16,8 27,2 35,9 45,3 69,1 80,1 
Torrent de l’Espluga 4,4 11,2 17,2 25,8 32,7 40,0 57,7 65,7 
Torrent de Can Puig 4,1 10,2 15,7 23,4 29,6 36,1 52,0 59,1 
Torrent de Sant Pau 2,9 7,4 11,3 16,9 21,4 26,1 37,6 42,7 
Plana de Ribes 31,4 47,8 59,3 73,9 84,8 95,5 120,2 130,8 
Taula 14. –Valor dels cabals en m3 per a cada conca i per als diversos períodes de retorn 
considerats. El caudal final es suficientment gran com per fer necessària la construcció d’un pont sobre la riera. 
3.1.2 Riera de Ribes Per a la definició de les diferents locals s’ha fet servir la base topogràfica a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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3.1.2.1 Definició de conques 
 
Figura 8. - Conques locals en la zona d'estudi. S’han identificat dos conques locals que desemboquen directament en la carretera. Les dades d’aquestes són les següents: 
Conca Àrea Pendent mitjana Long. tram principal 
A 38.000 m2 12,5% 200 m 
B 217.000 m2 3,5% 850 m 
Figura 9. - Característiques de les conques locals. La instrucció 5.2-IC Drenatge superficial contempla que el  mètode racional pot ser massa imprecís en els casos en què les conques siguin massa grans. Donada la grandària considerable de les conques resultants convé confirmar la validesa del mètode. Es considera que el mètode racional no és vàlid si el Temps de Concentració (temps que triga una “gota” d’aigua de pluja en arribar del punt més alt al més baix de la conca) és major a 6 hores. Per al càlcul dels temps de concentració, s’usarà la fórmula de Témez: Tc = 0,3 × � Lj0,25�0,76 on L és la longitud en Km del seu recorregut principal i 𝑗 és la pendent mitja en tant per u. Aplicant la fórmula obtenim els temps de concentració de cadascuna de les conques: 
Conca Temps de concentració (h) 
A 0,13 
B 0,50 
Taula 15. - Temps de concentració de les conques locals. Es pot observar que els temps de concentració són molt baixos ja que arriben només a la mitja hora. 
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Coneixent ara aquestes dades, es pot aplicar a la precipitació de càlcul obtinguda per  diferents períodes de retorn un coeficient d’uniformitat definit a la publicació Máximas lluvias diarias en la España peninsular, que depèn de la superfície de cada conca considerada. 
Pd′ = Pd × Ka on Ka = �1  si S < 1Km21 − log S15  si S > 1Km2  Els resultats són els següents: 
Conca Coeficient uniformitat 𝐊𝐚 
A 1 
B 1 
Taula 16. – Coeficients d’uniformitat de les conques locals. 
3.1.2.2 Càlcul del cabal Segons el mètode Racional, doncs, es defineix el caudal en el punt de desguàs d’una conca com: 
𝑄 = 1
𝐾
· 𝐶 · 𝐼 · 𝐴 On 𝐶 és el coeficient d’escolament de la conca, definit a l’apartat 2.5 de la norma, 𝐴 la seva àrea, 𝐼 és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i en un temps igual al temps de concentració de la conca, i K un coeficient que depèn de les unitats en les que s’expressen 𝑄 i 𝐴, i que inclou un augment del 20% en 𝑄 per a tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació (utilitzant una àrea en m2 i un cabal en m3/s, el valor de 𝐾 és 3.000.000). 
3.1.2.3 Intensitat màxima de precipitació D’aquesta forma, el següent pas és el càlcul de la intensitat mitja de precipitació que, segons l’apartat 2.3 de la instrucció, es calcularà segons l’expressió: 
Id = Pd′24 × �I1Id��280,1−Tc
0,1
280,1−1 � On Id és la intensitat màxima mitjana de precipitació, corresponent al període de retorn considerat en mm/h, I1
Id
 és el quocient entre la intensitat horària i la diària també conegut com a factor regional i que per a Catalunya es pot considerar un valor mitjà de 11.  
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En la següent taula es resumeixen els valors obtinguts mitjançant l’aplicació d’aquesta expressió: 
PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
A 91,3 136,8 169,3 210,4 240,8 271,0 340,8 370,8 
B 44,9 67,2 83,2 103,4 118,4 133,2 167,5 182,2 
Taula 17. –Valor de les intensitats considerades en mm/h per a cada conca i per als diversos 
períodes de retorn considerats. 
3.1.2.4 Determinació del coeficient d’escolament Per últim, només cal determinar els valors dels coeficients d’escolament (C).  Per a fer-ho, s’utilitza la fórmula: C = (Pd′ − P0′) × (Pd′ + 23 × P0′)(Pd′ + 11 × P0′)2  En aquest cas, s’ha de determinar paral·lelament el valor de P0′, o llindar d’escolament. Aquests valors es troben tabulats a la taula 2.1 de la norma 5.2-IC, depenent del tipus de terreny (classificat en A, B, C o D segons el tipus de material), i del tipus d’ús d’aquest terreny. Segons la informació geològica i visual, s’han pres els següents valors: 
Conca Us del sòl Grup Umbral Escol. (mm) 
A Massa forestal A 40 
B Cereals d'hivern A 29 
Taula 18. - Coeficients d'escolament per a cadascuna de les conques. A més, aquest coeficient s’ha de multiplicar per un altre coeficient K que reflexa la variació regional de la humitat del sòl a l’inici de pluges significatives, i inclou una majoració per a evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de simplificacions del tractament estadístic del mètode hidrometeorològic. Per tant, segons la figura 2.5 de la instrucció, el coeficient K = 2,6. 
 
Figura 10. - Determinació del coeficient K segons la Instrucció 5.2-IC. 
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Finalment, per tant, els valors dels coeficients d’escolament, per a cada conca i període de retorn, depenent dels valors de la precipitació, seran:  
PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
A 0,25 0,53 0,70 0,88 1,00 1,11 1,32 1,40 
B 0,38 0,68 0,86 1,05 1,18 1,28 1,49 1,57 
Taula 19. –Valor dels coeficients d’escolament per a cada conca i per als diversos períodes de 
retorn considerats. 
3.1.2.5 Càlcul cabals finals 
PERÍODE DE RETORN 2 5 10 25 50 100 500 1000 
A 1,0 3,2 5,2 8,1 10,5 13,1 19,6 22,6 
B 2,8 7,6 11,9 18,2 23,3 28,6 41,7 47,7 
Taula 20. –Valor dels cabals en m3 per a cada conca i per als diversos períodes de retorn 
considerats. 
3.2 Dimensionament del drenatge Per dimensionar i comprovar les obres de drenatge transversal que permetin evacuar l'aigua que drenen les conques que es veuen interceptades per la traça de la carretera, així com per comprovar que les obres de drenatge longitudinal dissenyades són suficients per evacuar l'aigua procedent del drenatge de la calçada, es seguiran les recomanacions de la publicació de l’Agència Catalana de l'Aigua “Recomanacions Tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial” i la Instrucció 5.2-IC de Drenatge Superficial.   
3.2.1 Drenatge longitudinal Per garantir la integritat dels elements components de la nostra carretera enfront l’acció de l’aigua s’ha projectat un sistema de recollida d’aigües que condueix l’aigua a les obres de drenatge transversal per tal de permetre que continuïn llera avall. Per a realitzar el drenatge longitudinal de la plataforma en els trams en terraplè disposarem de diversos elements, tots ells amb la funció de recollir l’aigua i transportar-la fins a un punt d’evacuació adient. Habitualment les obres de drenatge longitudinal consisteixen en: 
- Vorada 
- Baixants  
- Cuneta a peu de talús La vorada endega l’escorrentia de la plataforma de manera que no faci erosions i càrcaves en el terraplè. Els baixants conduiran aquesta aigua fins a peu 
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de talús sense malmetre el terraplè. La cuneta a peu de talús durà les aigües des dels baixants fins a les obres de drenatge transversal. La secció de cuneta de peu de talús és triangular sense revestir i considerada constant al llarg de traçat.  Segons la normativa 5.2-IC Drenaje Superficial. segons ‘3.3.2. Terrapleens’. la distància entre baixants serà de 30 metres per trobar-se la carretera en zona de clima mediterrani. Segons la normativa 5.2-IC Drenaje Superficial. segons ‘3.3.2. Terraplenes’ alter cop, l’altura de la vorada no serà superior a 10 cm i anirà col·locada davant de la tanca de seguretat a menys de 10 cm, per no sobresortir molt i poder danyar vehicles. L’esquema proposat per la normativa és el següent: 
 
Figura 11. - Esquema del drenatge longitudinal en terraplè segons la instrucció 5.2-IC. A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix sense revestir, de tipus triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de profunditat. Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són els tubs prefabricats de formigó de mig metre de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes sota els enllaços de la variant.  En les parts en que la carretera discorre en desmunt, s’ha projectat una cuneta revestida transitable TTR-15. de 1,5 metres d’amplada. i 0,24 m de fondària. També, on pel curs de l’escorrentia és necessari, s’han projectat cunetes de guarda de terres (línia de l’eix definida a 0,5m de l’inici del desmunt). 
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Figura 12. - Esquema del drenatge longitudinal en desmunt segons la instrucció 5.2-IC. 
3.2.2 Drenatge transversal La presència d’una carretera interromp la xarxa de drenatge natural del terreny, i per tant s’han de disposar els elements suficients per a permetre la continuïtat de la xarxa, donant-li pas per sota del traçat. Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d’avinguda considerats. Aspectes importants són les sobreelevacions provocades i les velocitats de circulació de l’aigua, en tant que no sigui excessiva per a la durabilitat del material ni massa petita que no garanteixi la correcta circulació i evacuació dels materials d’arrossegament. D'acord amb aquestes recomanacions, el cabal de disseny per a les obres de drenatge transversal serà el cabal punta associat a una pluja de període de retorn T = 500 anys.  S'han projectat les diferents obres de drenatge en funció de l’estudi hidrològic de la zona. Segons les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, les obres de drenatge de conques s’han d’adequar a uns mínims de gàlib per criteris de manteniment. Aleshores, les obres de drenatge transversal han de projectar-se, com a mínim, mitjançant tubs de diàmetre 2 metres i calaixos prefabricats de 2x2 m2 amb una capacitat mínima de 12m3/s.  Les obres de drenatge transversals disposades al llarg de la traça de la carretera principal es resumeixen en la següent taula: 
Obra de drenatge Conca PK Secció tipus 
1 A 0+230 Circular 
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2 B 0+850 Circular 
Taula 21. - Resum d’obres de drenatge transversal disposades al llarg de la traça. 
3.2.2.1 Comprovació del desguàs de les obres de drenatge transversal En aquest apartat, es realitzarà la comprovació hidràulica per a les obres de drenatge transversal de secció circular amb el seu diàmetre mínim segons la ACA (2m). Per fer-ho, d’acord amb el que estipula la norma 5.2-IC, s’utilitzarà la formula de Manning-Strickler, que es mostra a continuació: 
𝑄 = 1
𝑛
· 𝑆 · �𝑆
𝑝
�
2/3 · 𝐽1/2 On 𝑄 es el cabal, 𝑆 la superfície mullada, 𝑝 el perímetre mullat, 𝐽 la pendent, i 
𝑛 un paràmetre de rugositat que considerarem 0.015 per al cas del formigó. En el cas de elements de secció circular, la determinació del calat es fa molt més complicada.  Si anomenem 𝜃 a l’angle que escombra tot el sector, unint el centre, entre els dos punts de contacte la làmina d’aigua amb el diàmetre interior del tub de drenatge, serà un angle que dependrà del calat de la següent forma (en base a relacions trigonomètriques): 
𝜃 = 180 + 2 · 𝑦 − 𝑅
𝑅
 𝑠𝑖 𝜃 > 180, 
𝜃 = 180 − 2 · 𝑅 − 𝑦
𝑅
 𝑠𝑖 𝜃 < 180, Igualment, la secció mullada, S, i el perímetre mullat, P, prendran els valors: 
𝑆 = (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃) · 𝑅22 ,           𝑝 = 𝜃 · 𝑅 
 Q (m3/s) n J S (m2) p (m) 𝜽 y (m) 
A 19,6 0,015 0,02 2,14 2,25 214 1,29 
B 41,7 0,015 0,05 2,72 2,61 256 1,62 
Taula 22. - Càlcul de calats per als elements de drenatge transversal de secció circular. 
3.2.2.2 Condicions de desguàs del pont per sobre de la riera de Ribes Segons l’apartat 5.3.1.2 de la Instrucció 5.2-IC per al drenatge superficial, on es recullen algunes consideracions relatives al suport de ponts que travessen cursos d’aigua, la socavació produïda sota les piles d’un pont pot posar en perill la seva estabilitat, exigeix el càlcul de la màxima erosió produïda pel caudal de 
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referència, així com, si s’escau, la protecció de la base de les piles amb escollera  o d’altres elements. En el cas d’aquest projecte, es preveu un pont de dos trams de 35 metres cadascun amb piles centrals, per tal de reduir al màxim les llums semblant al que actualment creua l’autopista C-32 uns 200 metes més avall. 
 
Figura 13. - Pont de la C-32 que creua la riera de Ribes.  A falta de dades més concretes, i d’assaigs que s’haurien de realitzar in situ, en base exclusivament al que es va observar en la visita de camp, no es va observar cap aflorament rocós a la zona on haurien d’anar col·locats els pilars. Per tant, hauria de donar-se un estudi més exhaustiu. La imatge següent és una fotografia presa exactament en el punt on s’ha de situar el pont previst, a la riera de Ribes. 
 25  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429  Annex 11: Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
Figura 14. – Riera de Ribes al seu pas per la zona on creuarà la carretera.   
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                             Apèndix 1: Plànols de conques hidrogràfiques 
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1 Introducció En el present annex s’estudien tots els elements complementaris referents a la senyalització horitzontal (marques vials), senyalització vertical, i els sistemes de contenció de vehicles i abalisament necessaris per obtenir la seguretat vial necessària per la carretera objecte del present Projecte Constructiu. No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les obres necessàries durant l’execució de les mateixes. La senyalització que es disposa correspon a la d’una via convencional 1+1 amb velocitat de projecte de 80 km/h. Als corresponents plànols de Plantes de Senyalització i Detalls de senyalització, (Doc. Núm. 2) es representen gràficament les diferents marques viàries, els senyals verticals, els sistemes de contenció de vehicles i abalisament, així com la seva posició al llarg de la traça. També es representen els detalls de cada element de senyalització i contenció de vehicles. En l'elaboració d'aquest projecte i especialment en el desenvolupament del present annex s'ha tingut en compte les següents normatives i documents:  Norma de carreteres 8.1-I.C. "Senyalització vertical", gener del 2000.  Norma de carreteres 8.2-I.C. "Marques Vials", Març de 1987.  Norma de carreteres 8.3-I.C. "Senyalització d'obres".  Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P, Desembre de 1995, i modificacions OC 6 / 2001. 
2 Actuacions a desenvolupar Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el present projecte són les següents: 
- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de tot el tram de projecte. 
- Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del tram de projecte on sigui necessària. 
- Disposició dels elements de abalisament necessaris en el tram de projecte. 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
- Col·locació de terminals abatuts de 12m, segons sigui el cas, on es col·loquin barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b.  
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3 Senyalització horitzontal Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
- Delimitar carrils de circulació 
- Separar sentits de circulació 
- Separar el carril de vehicles lents 
- Indicar les vores de la calçada 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
- Repetir o recordar un senyal vertical 
- Permetre els moviments indicats 
- Anunciar, guiar i orientar als usuaris Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència B-118 de la Norma UNE 48103. Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes de senyalització horitzontal i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, transversals, etc. Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (Document Número 3). Totes les marques vials utilitzades en aquest projecte seran de color blanc i reflexives. La reflectància s'aconseguirà mitjançant la barreja, en la pintura termoplàstica, de microesferes reflectants per el procediment de postmesclat. Els tipus de marques vials utilitzades en aquest projecte són els següents: 
3.1 Marques longitudinals Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
- Línies longitudinals discontinues. 
- Línies longitudinals continues. 
- Línies longitudinals continues adossades a discontinues. La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte constructiu són: 
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3.1.1 Línies longitudinals discontinues Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues:  
- Línia de separació de carrils normals (sentits). La seva funció és la separació de sentits en una calçada de dos carrils y doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 80 km/h s’utilitza la Marca M-1.2, segments de 10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separats 9 metres). 
 
Figura 1: Esquema línia de separació carrils normals. 
- Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitza la 
Marca M-1.9, que són bandes de 10 cm d’ample, 3,5 m de longitud i a 1,5 m de separació. 
 
Figura 2: Esquema línia de preavís de marca contínua. 
- Línia per a guia en intersecció. La seva funció és la indicació, dintre d’una zona d’encreuament o trenat de trajectòries de vehicles, de la prolongació ideal de les marques per separació de carrils o per vores de la calçada, així com dels carrils en què han de realitzar-se determinats moviments. 
3.1.2 Línies longitudinals continues  Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
- Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els carrils amb sentits de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm. 
- Línia per a marge de la calçada (Marca M-2.6). Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per a vies amb VM inferior o igual a 100 km/h si el voral es inferior a 1,5 m com és el cas en aquest projecte. 
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3.2 Marques vials transversals Poden ser continues o discontinues. 
- Línia de Cediu el Pas (Marca M-4.2). Es tracta d’una línia discontinua formada per trams de 40 cm d’ample i 80 cm de longitud separats 0,40 m. La longitud d’aquesta línea discontinua es correspon amb l’amplada dels carrils on s’hi trobi. 
3.3 Altres marques vials 
3.3.1 Inscripcions La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació complementària, recordant l’obligació de complir lo manat per un senyal vertical o en certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una velocitat mitja superior a 60 km/h és de 4 metres. 
- De direcció 
- Senyals horitzontals 
- CEDIU EL PAS (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s'aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de “CEDA EL PASO”. Es situa aquesta marca en forma de triangle abans de la línia de “CEDA EL PASO”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 
4 Senyalització vertical La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, localització i destí situats a la carretera. 
4.1 Actuacions a desenvolupar L’actuació a realitzar sobre la senyalització vertical consisteix en la col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del tram de projecte on sigui necessària i on actualment no  n’hi hagi. La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en cadascuna d’elles es pot consultar en els Plànols del Projecte (Doc. Núm. 2: Plànols). Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals així com la seva denominació. En els plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i restants característiques dels senyals verticals. 
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Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant reflectides als plànols de detall i als amidaments. Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-I.C. Les característiques dels materials a emprar, per la senyalització vertical de codi i d’orientació, s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat”. 
5 Abalisament L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de la carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i comoditat en la conducció. Pel dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
- Abalisament Visual: Fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
o Captafars en barreres de seguretat. 
o Pintat de vorades. 
- Abalisament Numèric: Té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es troba dins de la carretera, està constituït per: 
- Fites quilomètriques. 
5.1 Captafars de barrera de seguretat S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a l'últim suport del tram. El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o 
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sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada. Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
5.2 Pintat de vorades Per fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes procedirem al pintat d’aquestes mitjançant unes franges de pintura. Aquestes franges de pintura estaran formades alternativament per franges de pintura vermella i pintura blanca. Les característiques dels materials i forma de pintar les franges es descriuen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
5.3 Fites quilomètriques Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada. Els elements que composen les fites quilomètriques son: 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces d’ancoratge En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell reflexiu. Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
6 Sistemes de contenció de vehicles La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 
6.1 Normativa La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges i inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” i l’Ordre Circular 
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6/01 per la modificació de l’anterior en relació a barreres de seguretat metàl·liques, que estableixen una classificació dels sistemes de contenció de vehicles en quant a la seva funció i a la seva ubicació. S'ha tingut en compte especialment: 
- El funcionament i comportament de cada sistema 
- El cost d'implantació i conservació 
- Les condicions del terreny per a la cimentació i, en el seu cas, de l'ancoratge 
- L'espai disponible, fins i tot, per a una eventual deformació del sistema 
6.2 Actuacions a desenvolupar En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions respecte les barreres de seguretat en aquest projecte: 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de retorn, segons sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
6.3 Barreres metàl·liques Els tipus de barreres metàl·liques considerades en el present projecte són les següents: 
- Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). Col·locada com a protecció davant terraplens de més de 3 metres d’alçada, desnivells i obres de drenatge, en calçades de doble sentit de circulació. La tanca és una doble ona d’acer galvanitzat en calent. Els suports els conformen perfils tubulars de 120 mm cada 4 m. Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així la disposició més recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. De totes maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant, s’opta per l‘abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de la barrera. Les tres tanques extremes tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i d’aquests, els dos més baixos aniran equipats d’una xapa soldada que faci augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran completament enterrats (segons plànols de detall). El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm per damunt de la rasant de l’extrem de la calçada o vorera. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior del voral. 
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Figura 5: Secció de barrera metàl·lica simple    
 
Figura 6: Esquema longitudinal de les barreres 
- Barrera en protecció per a ponts i viaductes (PMC2/10c) col·locada en el viaducte que creua la riera. Aquesta protecció s’ha definit d’acord amb l’Ordre Circular 23/2008 del Ministeri de Foment sobre criteris d’aplicació de pretils metàl·liques en carretera, segons la seva classe (M) i nivell de contenció (H2), en funció del tipus d’accident, la velocitat del projecte i la IMDp. En el Doc. Núm. 2: Pànols, s’adjunten tots els detalls de la senyalització així com dels elements de contenció utilitzats. 
  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
                             Annex 13: Serveis afectats  
 2  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
 
  
 3  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
Índex 1 Introducció ................................................................................................................................. 5 2 Descripció de les afectacions............................................................................................. 5 2.1 Línies elèctriques ........................................................................................................... 6 2.1.1 Afectació línia elèctrica número 1 (PK 0+460) ....................................... 6 2.1.2 Afectació línia elèctrica número 2 (PK 0+790) ....................................... 7 2.1.3 Afectació línia elèctrica número 3 (PK 1+085) ....................................... 8 2.2 Línies i canalitzacions telefòniques ....................................................................... 8 2.2.1 Afectació línia telefònica número 1 (PK 0+265) .................................... 8 2.3 Conduccions d’aigua ..................................................................................................... 9 2.3.1 Afectació línia elèctrica número 1 (PK 0+460) ....................................... 9 2.3.2 Afectació línia elèctrica número 2 (PK 0+460) ....................................... 9 2.3.3 Afectació línia elèctrica número 3 (PK 0+460) .................................... 10 2.3.4 Afectació línia elèctrica número 4 (PK 0+460) .................................... 10 3 Valoració econòmica .......................................................................................................... 10 3.1 Preus unitaris ................................................................................................................ 10 3.2 Costos totals................................................................................................................... 10  
   
 4  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
  
 5  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
1 Introducció En aquest capítol es detalla l’estudi realitzat entorn a les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, als que les obres del projecte constructiu de la millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes pugui afectar. Es descriurà l’afecció i també es comentarà la solució a prendre. Aquest estudi, s'ha realitzat abastant un ample suficient de terreny a cada banda de l'eix principal del present projecte, fent servir una combinació de les dades cartogràfiques (escala 1:5000) descarregades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i també de les dades de serveis i sistemes dins del municipi, disponibles en el Pla Urbanístic. Per altra banda, també s’ha realitzat un estudi visual dels serveis afectats aprofitant la visita de camp que es va realitzar i gràcies a la qual es va recopilar també la informació que s’exposa a l’annex fotogràfic. Amb totes aquestes dades, s’ha confeccionat l’estudi que s’adjunta a continuació amb la indicació del servei afectat, propietari, i solució adoptada.  Tot s’ha dibuixat en els plànols del projecte , que es poden observar al document 2, s’ha de tenir en compte que s’han pres les mesures de longituds afectades en base a la mateixa ocupació en superfície que s’ha considerat per a l’eix de la carretera en el cas de l’annex d’expropiacions, però sense tenir en compte els 3 metres addicionals a les línies de terraplè o desmunt que es consideren en l’altre cas.  La situació dels serveis en els plànols és aproximada, donat que la informació facilitada per les diferents companyies i entitats es orientativa, i quan sigui necessari s’haurà de confirmar la seva posició exacta sobre el terreny. La valoració dels costos que suposa el metre lineal d’afectació s’han pres tenint en compte uns costos mitjos per a cada tipus de servei, tenint en compte la informació de la que es disposa en projectes de carretera amb afectacions de les mateixes característiques. 
2 Descripció de les afectacions A continuació, en aquest apartat, es detallen les afectacions que la construcció de la carretera suposa en el referent a línies telefòniques, d’electricitat, conduccions d’aigua, etc. En primer lloc, es mostra un quadre-resum del tipus d’afectació , longitud, punt quilomètric, etc. Més endavant, es detallaran les característiques de l’afectació per a cada cas i la solució considerada. 
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Punt 
quilomètric 
Servei afectat Propietari 
Longitud 
afectació 
PK 0+000 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 60 m 
PK 0+125 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 24 m 
PK 0+265 Línia telefònica Telefónica S.A. 18 m 
PK 0+460 Línia mitja tensió Endesa distribució 18 m 
PK 0+675 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 24 m 
PK 0+790 Línia mitja tensió Endesa distribució 32 m 
PK 0+870 Conducció aigua Ajuntament Sant Pere de Ribes 22 m 
PK 1+085 Línia mitja tensió Endesa distribució 14 m 
Taula 1. - Resum d'afectacions. 
2.1 Línies elèctriques Les línies elèctriques afectades per la construcció del present projecte, pertanyen a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA S.A. Les solucions adoptades son les habituals per aquest tipus de projecte. Les afectacions es detallen a continuació. 
2.1.1 Afectació línia elèctrica número 1 (PK 0+460) 
- Descripció: Línia aèria de mitja tensió suportat per pals de formigó prefabricat. En aquest cas la carretera passa entre els dos pals sense afectar-los. 
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Imatge 1. - Línia elèctrica afectada número 1. 
- Solució adoptada: No es necessària cap actuació donat que la carretera passa entre pals i l’altura de la línia es suficient com per a que no es donin problemes de gàlib. 
2.1.2 Afectació línia elèctrica número 2 (PK 0+790) 
- Descripció: Línia aèria de mitja tensió suportat per torres metàl·liques. En aquest cas la carretera passa entre les dos torres sense afectar-les. 
 
Imatge 2. - Línia elèctrica afectada número 2. 
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- Solució adoptada: No es necessària cap actuació donat que la carretera passa entre torres i l’altura de la línia es suficient com per a que no es donin problemes de gàlib. 
2.1.3 Afectació línia elèctrica número 3 (PK 1+085) 
- Descripció: Línia aèria de mitja tensió suportat per torres metàl·liques. En aquest cas la carretera passa entre les dos torres sense afectar-les. 
 
Imatge 3. - Línia elèctrica afectada número 3. 
- Solució adoptada: No es necessària cap actuació donat que la carretera passa entre torres i l’altura de la línia es suficient com per a que no es donin problemes de gàlib. 
2.2 Línies i canalitzacions telefòniques Les línies telefòniques afectades per la construcció d'aquest projecte, pertanyen a la companyia TELEFÒNICA, SA i afecten a les xarxes urbanes i interurbanes, formades per cables de parells de diversos calibres, fibres òptiques en estesa aèria i en canalització, així com també s’afecten escomeses esteses amb pals de fusta. A continuació, es detallen les afectacions.  
2.2.1 Afectació línia telefònica número 1 (PK 0+265) 
- Descripció: Línia aèria suportada per pals de fusta. El traçat de la carretera intercepta un dels pals. 
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Imatge 4. - Línia telefònica afectada número 1. 
- Solució adoptada: La solució adoptada es moure el pal a un dels dos costats del nou traçat . Es considerarà com a longitud afectada dos vegades la distancia entre pals (100 m). 
2.3 Conduccions d’aigua En la construcció d’aquest projecte, es troben afectades diverses conduccions d’aigua. Les conduccions d’aigua afectades per la construcció d’aquest projecte pertanyen a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes. Les solucions a les afeccions s’han projectat d’acord amb la informació obtinguda del pla urbanístic i de les dades obtingudes sobre el terreny. Les solucions adoptades son les habitual per aquest tipus de projecte.  
2.3.1 Afectació conducció d’aigua número 1 (PK 0+000) 
- Descripció: Conducció d’aigua soterrada que discorre paral·lelament a l’actual BV-2113. No es disposa de més informació. 
- Solució adoptada: Es considera instal·la-hi un reforç per a evitar que es produeixin avaries com a conseqüència de l’augment de pes.  
2.3.2 Afectació conducció d’aigua número 2 (PK 0+125) 
- Descripció: Conducció d’aigua soterrada que el nou traçat creua obliquament en terraplè. No es disposa de més informació. 
 10  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                           Annex 13: Serveis afectats 
- Solució adoptada: Es considera instal·la-hi un reforç per a evitar que es produeixin avaries com a conseqüència de l’augment de pes. 
2.3.3 Afectació conducció d’aigua número 3 (PK 0+460) 
- Descripció: Conducció d’aigua soterrada per a reg que el nou traçat creua obliquament en terraplè. Aquesta conducció pot comportar problemes a l’hora de soterrar el camí que creua la carretera per sota.  
- Solució adoptada: Es considera instal·la-hi un reforç per a evitar que es produeixin avaries com a conseqüència de l’augment de pes. 
2.3.4 Afectació conducció d’aigua número 4 (PK 0+865) 
- Descripció: Conducció d’aigua soterrada per a reg que el nou traçat creua obliquament en terraplè. No es disposa de més informació. 
- Solució adoptada: Es considera instal·la-hi un reforç per a evitar que es produeixin avaries com a conseqüència de l’augment de pes. 
3 Valoració econòmica 
3.1 Preus unitaris Els preus unitaris de les diferents obres de reposició necessàries s’indica a continuació: 
Tipus de servei afectat Preu unitari (€/m) 
Línia elèctrica de mitja tensió 250 
Línia telefònica 61 
Conducció d’aigua soterrada 119 
Taula 2. - Taula de preus unitaris de les diferents obres de reposició. 
3.2 Costos totals Les longituds afectades i els costos total es mostren a la següent taula: 
Tipus de servei afectat Longitud afectada (m) Cost (€) 
Línia elèctrica mitja tensió 0 0€ 
Línia telefònica 100 6.100€ 
Conducció d’aigua soterrada 130 15.470€ 
Taula 3. - Costos de les reposicions dels diferents serveis afectats. El cost total és de VINT-I-UN MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS (21.570€). 
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1 Introducció L’objectiu d’aquest annex és el de definir i valorar les ocupacions i les expropiacions degudes a la millora de l’accés a l’hospital Sant Camil. En l’annex d’Estudi d’Alternatives, ja existeixen les dades referents a les superfícies a expropiar per a cada una de les 2 alternatives considerades, seguint els mateixos criteris que s’explicaran en aquest annex. De tota forma, en el present annex es procedirà a la determinació més detallada de la superfície de terrenys a expropiar per a la construcció de l’alternativa considerada com a guanyadora en l’estudi d’alternatives realitzat.   
2 Criteris adoptats A continuació es detallen les consideracions preses a l’hora de determinar les superfícies afectades i l’àrea total a expropiar per l’alternativa 1. 
2.1 Referències legals Les referències a tenir en compte en matèria d’expropiació forçosa són la Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, el reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957, el Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost: Reglament de Gestió Urbanística, el Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, el Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”, la llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, i la Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
2.2 Línia d’expropiació El límit de l’expropiació s’ha fixat sobre la base de l’indicat en l’article nº 21 de la Llei 25/1998 de Carreteres: “Són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i els seus elements funcionals i una franja de terreny de vuit metres d’amplària en autopista, autovia i via ràpida, i tres metres en la resta de les carreteres, a cada costat de la via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des del límit exterior de la esplanació. L’aresta exterior de la esplanació és la intersecció del talús del desmunt, del terraplè, o, si escau, dels murs de sosteniment confrontats amb el terreny natural”. D’acord amb això, s’adoptarà com a línia d’expropiació la resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior de l’explanació.   
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 El criteri per a determinar la superfície a expropia d’una parcel·la serà la que queda acotada entre el seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia d’expropiació definida anteriorment.  En referent a l’anterior, cal tenir en consideració cada cas en particular, per a tractar d’evitar aquells casos en què la superfície a expropiar d’una parcel·la sigui d’unes característiques tals que la superfície restant dificulti l’activitat agrícola. Per tant, en aquells casos en què la superfície de camp de conreu que resti de l’expropiació sigui molt petita o suposi un gran perjudici per a la continuació de l’activitat en aquella parcel·la de terreny, s’ha optat per expropiar-la sencera ampliant els 3 metres considerats a partir de la línia de talús. Cal ressenyar que la valoració dels terrenys a expropiar ve condicionada per la classificació urbanística dels citats terrenys segons el planejament vigent en el terme municipal afectat.  En el Document nº 2 de Plànols es recullen els plànols amb la planta d’expropiacions. 
2.3 Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas D’acord amb la llei d’expropiacions esmentada: 
L’Administració, així com les persones o entitats que s’haguessin 
subrogat en els seus drets, podran ocupar temporalment els terrenys 
propietat de el particular en els casos següents:  
Amb objecte de dur a terme estudis o practicar operacions 
facultatives de curta durada, per a recollir dades per a la formació del 
projecte o pel replanteig d’una obra. 
Per a establir estacions i camins provisionals, tallers, magatzems, 
depòsits de materials i qualsevol altres mes que requereix les obres 
prèviament declarades d’utilitat pública, així pel que es refereix a la seva 
construcció com a la seva reparació o conservació ordinaris.  
Per a l’extracció de materials de tota classe necessaris per a 
l’execució d’aquestes obres, que es trobin disseminats per la propietat, o 
hagin de ser objecte d’una explotació formalment organitzada. 
Quan per causa d’interès social, i donant-se els requisits senyalats 
al article 72, l’Administració estima convenient, no fent-ho per sí el 
propietari, la realització pel seu compte dels treballs necessaris per a que 
la propietat acompleixi amb les exigències socials de que es tracti. 
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2.4 Valoració del sòl Per a la valoració de les expropiacions associades a la construcció de l’alternativa escollida en el present projecte, s’ha procedit, en primer lloc, a calcular les àrees d’expropiació de cadascuna de les mateixes en cada tipus de terreny segons la normativa urbanística vigent, i dependent de si es tracta de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable. La valoració d’aquestes superfícies d’expropiació s’obté com producte de cadascuna d’aquestes àrees pel preu unitari a aplicar a cada tipus de sòl indicat pel Gabinet de Gestió de Projectes i Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  Els preus que es mostren a la taula següent s’han pres en relació a aquest últim criteri, havent comprovat que es tracta dels preus típicament usats en projectes de carretera als quals s’ha pogut tenir accés. D’aquesta manera, els preus que s’utilitzaran són: 
Tipus de sòl Preu considerat 
(€/m2) 
Preu ocupació temporal 
(€/m2) 
Urbà 25 2,5 
Rústic de regadiu 3 0,3 
Rústic de secà 2 0,2 
Taula 1.-  Taula de preus considerats per al càlcul dels costos d’expropiacions. 
3 Medicions i costos totals En la Taula 2 que es mostra a continuació, es detalla el resum dels amidaments de superfícies realitzats, segons els diferents tipus de sòl considerats a efectes d’aquest annex, i els costos totals derivats de multiplicar els amidaments exposats (calculats en base als plànols  visibles en el document nº 2) pels preus unitaris continguts en la Taula 1: 
Tipus de sòl Superfície expropiada (m2) Cost total (€) 
Urbanitzable 14.875 371.875 
Rústic de secà 15.643 31.286 
TOTAL 30.518 403.161 
Taula 2. - Resum de superfícies expropiades degut a l'obra. Pel què fa a la ocupació temporal del territori, la taula següent mostra les dades de superfícies i preus totals: 
Tipus de sòl Superfície expropiada temporalment (m2) Cost total (€) 
Urbanitzable 0  
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Rústic de secà 4.748 1.424,4 
TOTAL 4.748 1.424,4 
Taula 3. – Resum de superfícies expropiades temporalment degut a l’obra. Finalment, la suma dels costos previstos en les taules 2 i 3, resulta ser de 404.585,4 € 
4 Resum de l’estimació del valor de les expropiacions El cost total en expropiacions és de QUATRE-CENTS QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC AMB QUARANTA CÈNTIMS. (404.585,4 €). 
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1 Introducció Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles, preveient-se unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de necessitat. La informació exposada en aquest annex es complementa amb l’exposada a l’annex “Pla d’Obra” d’aquest  mateix document. 
2 Organització de les obres i configuració dels desviaments 
provisionals de trànsit Al tractar-se de la millora d’un accés, la major part de les obres discorren per terreny on no existeix afecció al trànsit de l’actual carretera. L’únic problema a considerar, per tant, és el degut a la construcció de la nova rotonda a l’entrada de l’hospital, prenent les consideracions i mesures necessàries per a què el trànsit que discorre per l’actual traçat no es vegi excessivament perjudicat fins que el nou enllaç no estigui operatiu i que l’accés a l’hospital sigui possible en tot moment. A més, tractant-se en aquest cas, de la zona d’entrada a l’Hospital, s’ha de vetllar especialment pel correcte transcurs del trànsit actual. L’altre enllaç, a la rotonda sortida de la C-32 l’afecció és mínima ja que simplement hauria de connectar-se la nova via a la rotonda ja existent i només caldria retirar la tanca de contenció, la vorada i substituir la senyalització actual, feina que podria donar-se a terme en unes hores sense gairebé afectar als vehicles que circulen per la rotonda. 
 6  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429       Annex 15: Org. I Desenv. De les Obres 
2.1 Discussió de la solució per al trànsit actual en el nou enllaç 
 
Imatge 1. - Zona de construcció de la nova rotonda d’accés a l’hospital, que constitueix l’enllaç 
entre el traçat de la nova carretera, el propi hospital, i la carretera BV-2113, en la qual s’estudiaran 
mesures per a pal·liar l’afectació del transit que hi discorre. Com ja s’ha dit, doncs,  la dificultat fonamental en referència a la gestió del trànsit actual és la modificació de la zona de l’enllaç (rotonda) d’accés a l’hospital.  La longitud d’afectació en aquest tram a la carretera BV-2113 és petita: d’aproximadament 80 metres. Però tot i ser aquesta longitud poc important, cal remarcar que no existeix cap altra alternativa raonable per a desplaçar-se a l’hospital que no sigui a través de la BV-2113.  Tenint en compte això, s’ha de definir un pla d’actuació que asseguri que el trànsit podrà desenvolupar-se amb normalitat en aquesta via mentre s’executin les obres del nou enllaç.  Amb l’objectiu d’afectar el mínim possible al trànsit actual que circula a l’entorn de l’hospital, es defineix un pla de construcció de la nova rotonda d’acord amb les fases que es descriuen a continuació: - Fase 1: Desbrossament i construcció de l’esplanada de la zona de la rotonda immediatament en contacte a la carretera actual pel costat est (Zona marcada en blanc en la imatge següent). 
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Imatge 2. - Fase 1 de construcció de l'enllaç amb l'hospital. - Fase 2: Es redefiniran els carrils eliminant el situat més a l’est tal i com es pot apreciar a la següent imatge (marcats en vermell) i s’asfaltarà l’esplanada abans desbrossada tot connectant-la amb el carril eliminat.  El tràfic es redirigeix pels dos carrils restants Això suposa que per accedir al hospital en sentit cap a Ribes tot vehicle que vingui darrere haurà d’esperar-se. Donat el baix número de vehicles que realitzen aquest moviment podem afirmar que no suposarà un problema molt important per al trànsit. De totes maneres un operari estarà sempre disponible per aturar el trànsit en sentit contrari en el cas de que un vehicle sanitari en transport urgent hagi d’accedir a l’hospital. També es prohibeixen els moviment de sortida de l’Hospital cap a Ribes i el d’entrada des de Vilanova. Com a alternativa al primer es circularà una longitud de 1500 metres en direcció Vilanova i la Geltrú fins a la rotonda i allà es farà el canvi de sentit. I com alternativa al segon es donarà la volta dins del nucli de Ribes.  
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Imatge 3. - Fase 2 de construcció de l'enllaç amb l'hospital. - Fase 3: Es torna a redefinir els carrils tal i com es mostra en la imatge següent per enderrocar i asfaltar els carril contigus per tal de donar més llibertat de moviment en aquest desviament provisional. Es construeix també l’illot central.  
 Aquest canvi en la senyalització de carrils impedeix l’accés a l’hospital en sentit que ve des de Ribes per l’entrada habitual. Aquest es farà per la antiga sortida en sentit cap a Vilanova. Un operari organitzarà el trànsit en el cas que un vehicle de transport sanitari en situació d’urgència que vagi en direcció Ribes hagi d’accedir a l’hospital. 
 9  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429       Annex 15: Org. I Desenv. De les Obres 
 
Imatge 4. - Fase 3 de construcció de l'enllaç amb l'hospital. - Fase 4: S’eixamplen els desviaments provisionals i es procedeix a l’execució del quadrant nord-oest de la rotonda. L’accés a l’hospital continua sent igual que en la fase anterior. 
 
Imatge 5. - Fase 4 de construcció de l'enllaç amb l'hospital. 
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- Fase 5: Es procedeix a l’execució del quadrant sud-oest de la rotonda. L’accés a l’hospital ara es durà a terme pel quadrant acabat de construir. De forma similar a les fases anteriors es prohibeix el gir a l’hospital en sentit cap a Ribes excepte per al transport sanitari amb caràcter d’urgència en el qual un operari aturarà el trànsit en sentit contrari. 
 
Imatge 6. - Fase 4 de construcció de l'enllaç amb l'hospital.  
2.2 Fases de l’obra L’obra es pot dividir en dos fases que són bàsicament la construcció de l’eix principal i la de construcció de l’enllaç a l’hospital Sant Camil i connexió a la rotonda de la sortida de la C-32. Primer es duria a terme la construcció de l’eix principal amb les màquines accedint a través del barri de Can Macià i cop finalitzat es procediria a la construcció de l’enllaç amb l’hospital tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior i a la connexió amb la rotonda est. 
3 Senyalització provisional durant les obres Els desviaments que es derivin de l’execució de les obres, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la Instrucción de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” sobre “Señalización, 
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balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” aprovada per O.M. del 31 d’agost de 1987.  També serà d’aplicació les instruccions i recomanacions de les monografies del Ministeri de Foment de 1998 sobre “Señalización Móvil de Obras” i “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: - Informar a l’usuari de la presència de les obres. - Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. - Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no habitual que representen les obres. - Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres. A títol de catàleg, no limitatiu, es pot indicar que els elements seran: - Senyals de perill - Senyals de reglamentació i prioritat - Senyals d’indicació - Senyals manuals - Elements de abalisament reflectors - Elements lluminosos - Elements de defensa Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot el període d’execució de les obres. L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
3.1 Senyalització horitzontal Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra de la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova de color groc que delimiti els nous carrils de circulació provisionals a les diferents fases. 
3.2 Senyalització vertical Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., seran les següents: - “SENYALITZACIÓ D’AVÍS D’OBRES” (TP-18) - “LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT” (TR-301) - “AVANÇAMENT PROHIBIT” (TR-305) 
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- “FI DE PROHIBICIONS” (TR-500) A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que serveixin per guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra.  
3.3 Barreres de seguretat Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
3.4 Duració de les activitats La duració de les activitats i el seu detall es pot consultar a l’annex Nº 17 (“Pla d’Obra”) d’aquest document.  
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1 Introducció Per fer l’estudi del Pla de treballs, al qual ha de respondre l’execució del present projecte, es parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu rendiment mitjà. Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que es troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels temps o del nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un càlcul aproximat, tant la durada de les mateixes com el nombre d’obrers segons les característiques de cadascun. 
2 Unitats bàsiques Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: - Demolicions i treballs previs - m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, etc.) - Tones de mescla bituminosa en capa de base - Tones de mescla bituminosa en capa de rodadura - m2 d’obra de fàbrica - ml de drenatge transversal - ml de drenatge longitudinal - ml de barrera de seguretat - ml de marca vial 
3 Dies útils de treball De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjans anuals del nombre de dies útils de treball. Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses activitats els següents dies treballats per mes, juntament amb els coeficients mitjans anuals:   
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Unitat d’obra amb 
rendiment afectat pel 
coeficient 
Valor 
Quantitat 
de dies 
hàbils de 
treball/mes 
Formigons 0,936 20 
Explanacions 0,887 19 
Mescles bituminoses 0,811 17 
Regs i tractaments 0,660 14 
Àrids 0,941 20 
Taula 1. - Coeficients de reducció per a les diferents classes d'obres. A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia amb les esmentades activitats. 
4 Temps per activitat A continuació es determinarà quin és el temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats contemplades per a l’execució del present projecte. Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen  8 hores diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors presentats anteriorment per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
4.1 Demolicions i treballs previs En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l'Acta de Replanteig. A partir d'aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la nova carretera. Les obres s'iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos, etc.) i amb el condicionament dels terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques tindran una duració de 4 dies.  A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària instal·lats a la zona és la d’esbrossada. Cal esbrossar un total de  16.646 m2 i cada equip té un rendiment de 695 m2/h; tot això suposa una durada total de 3 dies. Tot seguit es procedirà al desviament dels camins actuals que tallen la traça prevista en el projecte. La duració estimada per aquesta activitat és de 3 dies. 
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D'altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la realització dels treballs previs. Ara bé, donada la magnitud dels serveis afectats, s'ha considerat que la seva desviació suposarà un treball de 10 dies útils de durada. Com es pot veure en el diagrama de Gantt, aquesta activitat té un marge de 12 dies per qualsevol imprevist que pugui haver-hi. La durada total d’aquest apartat serà d’uns 17 dies. 
4.2 Moviments de terres Un cop la traça de la nova carretera es troba lliure d'arbres i arbustos, ja es pot procedir a les operacions relacionades amb el moviment de terres. Primer s’ha de retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les zones de futur terraplè. S'han de retirar un total de  3.329,1 m3 de terra vegetal, amb un rendiment mig de 73 m3/h; el que suposa una durada total de 7 dies. Cal excavar en zones de desmunt 6.927 m3 (90% de 7.797 m3) amb mitjans mecànics amb un rendiment dels equips de  132 m3/h, el que suposa un total de  8 dies de treballs amb un equip de treball. D'altra banda, cal excavar part de la zona de desmunt amb voladura i martell picador, amb un rendiment de 189 m3/h, el que implica una durada de 1 dia. Aquestes feines es poden dur a terme paral·lelament després del començament de l’enretirada de la terra vegetal, segons les necessitats de cada talús i per tal d’optimitzar al màxim el temps de construcció i disminuir la duració de l'obra. La preparació de la base del terraplè suposa una durada de  4 dies i l'execució del terraplè en si té una durada de 10 dies, ja que el rendiment és de 171 m3/h. Aquestes tasques s’hauran de començar 5 dies després de l’inici de l'excavació en desmunt, ja que cal disposar de material suficient per poder operar (cal recordar que el material excavat és adequat per al seu ús com a nucli de terraplè).  D'altra banda, la preparació de l'esplanada dura 10 dies amb un rendiment de 149 m3/h, però es va realitzant a mida que s'acaba el terraplè. Per tant, l'esplanada s'acabarà després d'haver finalitzat l'execució del terraplè. La durada total de les obres de moviment de terres és de 26 dies hàbils. 
4.3 Pont de la riera de Ribes La durada de les obres pel pont s’ha considerat observant projectes similars i les durades que s’esmenten a continuació són estimacions que haurien d’estudiar-se amb més detall. 
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El requisit principal de la construcció del pont ve donat per la pavimentació de la carretera. L’excavació i demolició per a la col·locació dels fonaments de piles i estreps  és la primera tasca a dur a terme. S’estima una durada de 3 dies. S’ha estimat la durada de la tasca de fonamentació en 2 dies, després dels quals s’esperaran 7 dies per a procedir amb la construcció dels pilars i dels estreps. La tasca de construcció de pilars i estreps tindrà una durada estimada de 4 dies. Per a la col·locació de les bigues s’estima que es requerirà dos dies i es podrà dur a terme 21 dies després de la finalització de les piles i els estreps. Un cop finalitzada la col·locació de les bigues es formigonarà la llosa, feina que s’estima es requerirà 3 dies. Finalment un mínim de 7 dies posteriorment al formigonat de la llosa es procedirà a la col·locació del ferm i els acabats, feines que durarà 
4.4 Drenatge El drenatge transversal s’iniciarà un cop hagin començat les operacions de terraplenat corresponents, finalitzant-se les obres d’acord amb les operacions de terraplenat de cada zona. S'espera, no obstant això, que aquestes obres siguin relativament lentes, ja que requereixen que les operacions de moviment de terres estiguin relativament avançades. S'estima una durada total, per a la realització dels dos col·lectors de drenatge transversal, de 5 dies. D'altra banda, l'execució dels baixants, que es finalitzaran entre la fi del terraplenat de terra vegetal i l’inici de les operacions de jardineria, tindrà una durada de 4 dies. Pel que fa al drenatge longitudinal, aquest s’iniciarà un cop estiguin gairebé finalitzades les operacions de terraplenat en coronació en un tram suficientment llarg. S'iniciaran mitjançant la creació de les rases pels tubs dren. Un cop les operacions de creació de l’esplanada hagin finalitzat, i abans que s’iniciïn les operacions de pavimentació, s’establiran els drenatges. Les cunetes es realitzaran un cop la rasant arribi a la cota prevista. L’execució de la cuneta de desmunt, amb un rendiment de 30 m/h, el que significa una durada de 4 dies hàbils. A això cal afegir-li l'execució de la rasa i la col·locació del tub dren al llarg de la mateixa longitud, amb un rendiment de 24 m/h, que és de 6 dies. No obstant això, l'execució de les cunetes s'anirà fent a mida que el dren estigui col·locat. També cal comptar amb els dies necessaris per executar la cuneta de peu de terraplè, amb un rendiment de 25 m/h, és a dir, 10 dies. Aquest apartat té una durada total de 15 dies hàbils, assumint que certes activitats se solaparan. 
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4.5 Mesures correctores Pel que fa a les mesures correctores, cal estendre 2.010 m3 de terra vegetal, una unitat d'obra que té un rendiment de 81,4 m3/h; per tant, la durada serà de 4 dies. Tanmateix, a tota la superfície dels terraplens i de l'antiga carretera on s'ha estès terra vegetal, s'ha de disposar hidrosembra, que correspon a 3.668 m2 i un rendiment de 220 m2/h, és a dir, la seva durada serà de 3 dies. Es considera que la hidrosembra es pot començar a fer al cap de 3 dies d'haver estès la terra vegetal. 
4.6 Rotonda oest Al igual que amb la construcció del pont les durades de les següents tasques s’ha estimat orientativament i caldria realitzar un estudi més detallat. La rotonda oest és un punt conflictiu perquè s’ha de garantir l’accés a l’hospital en tot moment. Pera aquest motiu s’ha dissenyat un procés de 5 fases tal i com s’explica en l’annex 15 d’aquest projecte. La durada de les fases i el seu desglossament és el següent: - Fase 1: Demolició (1 dia), esplanada i pavimentació (2 dies) i senyalització (1 dia). - Fase 2: Demolició (1 dia), esplanada i pavimentació (2 dies) i senyalització (1 dia). - Fase 3: Demolició (1 dia), esplanada i pavimentació (1 dia) i senyalització (1 dia).  - Fase 4: Demolició (1 dia), esplanada i pavimentació (2 dies) i senyalització (1 dia).  - Fase 5: Demolició (1 dia), esplanada i pavimentació (2 dies) i senyalització final (1 dia).  - Acabats (2 dies). 
4.7 Ferms i paviments La planificació de l’obra es basa en l’aplicació de cadascuna de les fases de creació de l’esplanada i el paviment de forma continua en tot el tram, i independent entre elles. Així doncs per tal de crear la capa de tot-ú artificial caldrà que les operacions de terraplenat estiguin gairebé acabades i l'estesa de l'esplanada es trobin en una fase avançada de les obres. Així, s'ha decidit que les feines relatives l'estesa de tot-ú artificial s'iniciaran 10 dies després d'haver començat l'esplanada i garantint que el terraplè en l'àmbit d'actuació està totalment acabat. D'aquesta manera, es garanteix que la plataforma tingui continuïtat suficient per estendre la capa de tot-ú artificial. S'han d'estendre un total de 2.826 m3 amb un rendiment de 140 m3/h, el que suposa una durada total de 4 dies. 
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El paquet de ferms s'estendrà un cop s'hagi estès la capa de tot-ú artificial i 5 dies després d'haver-se iniciat la construcció de les cunetes TTR-15, temps suficient per que el formigó hagi agafat resistència. Així, s’anirà capa per capa i alternant amb els regs adients. A continuació es mostra una taula resum dels diferents ferms i tot-u artificial amb la quantitat de dies necessaris per a la seva estesa. 
Nom  
(unitats de volum) 
Volum 
Rendiment 
(per hora) 
Coeficient 
Durada 
(dies) 
Estesa sub-base tot-u 
artificial (m3) 
2.826 120 0,811 4 
Reg d’imprimació (m2) 10.891 600 0,660 4 
Base (Tn) 762 122 0,811 2 
Reg d’adherència (m2) 21.400 700 0,660 6 
Capa intermitja (Tn) 544 122 0,811 2 
Reg d’adherència (m2) 21.400 700 0,660 6 
Capa de rodadura 320 145 0,811 1 
Taula 2. – Durada d’estesa de les diferents capes de ferm. Així doncs, s’estima una durada total de 21 dies per a les tasques de pavimentació. 
4.8 Senyalització Per iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització de les operacions de pavimentació. S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al posicionament de les senyals verticals, mentre que la senyalització horitzontal resulta independent d’aquestes dues tasques. Fent una estimació conjunta de els diferents marques longitudinals s’estima un treball de 2 dies. La instal·lació de les barreres de seguretat es pot realitzar en uns 7 dies de treballs. La instal·lació de la senyalització vertical es pot realitzar en uns 3 dies de treballs. Combinant l'execució de les operacions de senyalització, la durada total hauria de ser de 10 dies hàbils. 
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5 Diagrama de Gantt Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han representat les activitats principals de les obres. S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se. Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i en alguns casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en els temps requerits, com ja s’ha tractat anteriorment en diferents punts. Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació a l’apèndix 1, el termini d’execució de l’obra és de 119 dies hàbils.    
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                             Apèndix 1: Diagrama de Gantt  
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Id Modo
de 
tarea
Nombre Duración
1
2 Carretera 119 días
3 Acta de Replanteig 1 día
4 Treballs previs 17 días
5 Preparar instal·lacions 4 días
6 Esbrossada 3 días
7 Desviament de camins 3 días
8 SSAA 10 días
9 Moviment de terres 26 días
10 Terra Vegetal 7 días
11 Desmunt 8 días
12 Mitjns mecànics 8 días
13 Voldura i martell picador 1 día
14 Terraplè 14 días
15 Preparació base terraplè 4 días
16 Terraplè 10 días
17 Pas inferior 1 día
18 Pont 94 días
22 días
12 días
12 días
34 días
88 días
25 días
sep oct nov dic ene feb
tri 4, 2012 tri 1, 2013
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Id Modo
de 
tarea
Nombre Duración
19 Excavacions i demolicions 3 días
20 Fonamentacions 2 días
21 Piles i estreps 4 días
22 Col·locació bigues 2 días
23 Llosa 3 días
24 Ferm 1 día
25 Acabats 3 días
26 Drenatge Longitudinal 10 días
27 Rases i Drens 6 días
28 Cunetes de desmunt 4 días
29 Cunetes de guarda 8 días
30 Cunetes de terres 10 días
31 Baixants 4 días
32 Drenatge Transversal 5 días
33 Col·lectors 5 días
34 Esplanada i pavimentació 58 días
35 Formació esplanada 10 días
36 Base tot-u 4 días
37 Pavimentació 21 días
38 Reg d'Imprimació 4 días
39 Capa Base 2 días
40 Reg d'adherència 6 días
39 días
25 días
48 días
46 días
52 días
75 días
75 días
sep oct nov dic ene feb
tri 4, 2012 tri 1, 2013
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Id Modo
de 
tarea
Nombre Duración
41 Capa Intermitja 2 días
42 Reg d'adherència 6 días
43 Capa de Rodadura 1 día
44 Rotonda Oest 20 días
45 Fase 1 4 días
46 Demolició 1 día
47 Esplanada i pavimentació 2 días
48 Senyalització 1 día
49 Fase 2 4 días
50 Demolició 1 día
51 Esplanada i pavimentació 2 días
52 Senyalització 1 día
53 Fase 3 3 días
54 Demolició 1 día
55 Esplanada i pavimentació 1 día
56 Senyalització 1 día
57 Fase 4 4 días
58 Demolició 1 día
59 Esplanada i pavimentació 2 días
60 Senyalització 1 día
61 Fase 5 4 días
62 Demolició 1 día
63 Esplanada i pavimentació 2 días
sep oct nov dic ene feb
tri 4, 2012 tri 1, 2013
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Id Modo
de 
tarea
Nombre Duración
64 Pavimentació final 1 día
65 Acabats 1 día
66 Acabats 1 día
67 Senyalització, abalisament 
idefenses
10 días
68 Barreres de seguretat 7 días
69 Senyalització vertical 3 días
70 Senylització horitzontal 2 días
71 Acabats 10 días
72 Mesures correctores 10 días
73 Terra Vegetal 4 días
74 Hidrosembres 3 días
75 Reposició camins 2 días
76 Seguretat i salut 119 días
8 días
8 días
sep oct nov dic ene feb
tri 4, 2012 tri 1, 2013
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
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1 Introducció El present annex pretén realitzar els càlculs bàsics necessaris per a poder definir geomètricament i estructuralment les estructures projectades al llarg de la traça de la carretera objecte d’aquest projecte. Existeixen dos obres de fàbrica al llarg de la traça de la carretera: - Pont que creua la riera de Ribes abans de que la carretera connecti amb la rotonda de la sortida de la C-32. Es tracta d’un pont de 70 metres dividit en dos vans de 35 metres. - Pas inferior que creua la carretera  en el PK 0+670 per a permetre el creuament dels camins rurals de la zona. Es tracta d’un calaix de 4,5 metres d’ample per 4 d’altura i una longitud de 14 metres que creua la carretera amb un angle d’aproximadament 45º. 
2 Pont de la riera de Ribes El pont de 70 metres creua la riera de Ribes entre el PK 1+224 i el PK 1+294, i ho fa en alineació rectilínia. A falta de més informació, especialment geològica i hidràulica s’ha considerat que la millor opció és que estigui format per dos trams de 35 metres recolzats en una pila central.   L’alçada del pont és relativament petita però el fet de que hi creui una riera en la qual el règim és fortament variable fa necessari la construcció d’aquest. S’ha intentar fer el pont el més similar possible al pont existent de la C-32, que creua la riera uns 200 metres riu avall.  
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Imatge 1. – Piles del pont de la C-32 que creua la riera de Ribes. 
 
Imatge 2. - Bigues del pont de la C-32 que creua la riera de Ribes. Les característiques principals del pont que es calcularà a continuació són les següents: - 2 vànols de 35 metres cadascun. 
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- Tauler de 10 metres d’ample i 0.3 m de cantell recolzat sobre 4 bigues doble T prefabricades de formigó armat i pretesat. - El recolzament central està format per dos piles circulars d’un metre de diàmetre sobre les que recolza un dintell de 1,2 metres de cantell 1 m de longitud en la direcció del pont i de la mateixa amplada que el tauler. - Estreps tancats als dos costats del pont.  
2.1 Accions sobre l’estructura Per a definir les càrregues que s’enumeraran a continuació, s’ha pres com a base el l’esborrany de la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera” – IAP 2011.  Les especificacions de la normativa en base a la consideració de les accions i criteris de combinació entre elles, es realitzen d’acord amb les consideracions: - Una estructura ha de ser projectada i construïda per a que, amb una probabilitat raonable, sigui capaç de suportar totes les accions que puguin sol·licitar-la durant la seva construcció i ús, en el període de vida previst (en aquest cas, 100 anys), i complir amb les objectius per als quals ha estat dissenyada.  - Una estructura ha d’ésser concebuda de manera que les conseqüències derivades d’accions excepcionals, no produeixin danys desproporcionats a la causa que les ha originat. Tenint en compte aquestes consideracions, la IAP defineix les càrregues que a continuació es valoren: 
2.1.1 Accions permanents de valor constant 
2.1.1.1 Pes propi Són les produïdes pel pes propi dels elements. S’ha considerat una densitat dels elements de formigó armat de 25 kN/m3. 
2.1.1.2 Carregues mortes Són les degudes, segons la norma consultada, als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals. Segons la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera” – IAP 2011, l’espessor màxim del paviment bituminós projectat i construït sobre el tauler del pont no pot excedir en cap cas els 10cm, i per tant es 
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prendrà aquest valor per a realitzar el dimensionament de les càrregues. S’ha considerat una densitat de 23 kN/m3 pel paviment. 
2.1.1.3 Càrregues del terreny Correspon a l’empenta activa del terreny sobre els estreps. S’ha considerat la densitat del terreny de 20 kN/m3 i uns angles de fricció de 30º.  No s’ha considerat l’efecte favorable del pes del terreny a l’intrados. Per al càlcul de la sabata de la pila s’ha fet servir un mòdul de balast de 300.000 kN/m3. 
2.1.2 Accions permanents de valor no constant Són les degudes a l’acció del pretesat. 
2.1.3 Accions variables Són les carregues degudes al vent i a l’acció del pas dels vehicles. 
2.1.3.1 Càrregues verticals degudes al trànsit de vehicles Es considera l’acció simultània de les següents càrregues, resumides en la Taula 1: 
Sobrecàrrega variable (IAP) 4 kN/m2 
Sobrecàrrega carro (IAP) 600 kN (6 x 100 kN) 
Quantitat de carros 2 
Número de trajectòries 3 
Número de posicions del carro 11 
Tabla 1. - Resum de càrregues degudes al trànsit de vehicles. 
2.1.3.2 Càrregues horitzontals degudes al trànsit de vehicles Són les degudes a l’acceleració i desacceleració de vehicles. En aquest cas, la norma estableix el següent criteri de càlcul: 
𝑄𝑙𝑘 = 0.6 · 2 · 𝑄𝑖𝑘 + 0.1 · 𝑞1𝑘 · 𝑤1 · 𝐿 = 360 + 0.9 · 𝑤1 · 𝐿 = 455 kN El valor obtingut està comprès entre 180 i 900KN, tal i com especifica la norma, i es considerarà mòbil al llarg de tota la longitud de la biga. 
2.1.3.3 Càrregues horitzontals degudes a l’acceleració centrífuga Es desprecien donat que el pont creua la riera en alineació rectilínia. 
2.1.3.4 Càrregues horitzontals de vent Els pilars ha d’aguantar la càrrega lateral de vent donada en la IAP. 
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Per al cas d’aquest projecte, i segons la Figura 4.2-a de la IAP la velocitat bàsica fonamental del vent té un valor de 29m/s. En aquest cas, es considera un pont de tipus II, al estar situat en una zona rural amb vegetació baixa i obstacles aïllats, i separacions d’almenys 20 vegades l’altura dels obstacles. Per tant, els coeficients 𝐾𝑟 , 𝑧0 i 𝑧𝑚𝑖𝑛 prenen els valors de 0.19,  0.05  i  2, respectivament. L’empenta del vent sobre qualsevol element es calcularà segons l’expressió: 
𝐹𝑤 = �12 · 𝜌 · 𝑉𝑏(𝑇)2� · 𝐶𝑒(𝑧) · 𝐶𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓 La pressió bàsica del vent a la velocitat esmentada és de  0,525 kN/m. Aquest valor s’ha de multiplicar per factors que depenen de l’altura de l’element afectat i de la seva forma. Els valors finals de les càrregues en els pilars aportada per cadascun dels elements es resumeix a continuació.  
Element Càrrega 
Bigues-Llosa 195 kN 
Pilars 3 kN 
2.1.3.5 Càrregues verticals de vent En el cas de l’empenta vertical, i fent servir una àrea de referència igual a l’àrea del tauler, s’obté una càrrega: 
𝐹𝑤 = �12 · 𝜌 · 𝑉𝑏(𝑇)2� · 𝐶𝑒(𝑧) · 𝐶𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓 = 325 𝑘𝑁 que es repartirà uniformement per al càlcul del taulell. 
2.1.4 Càrregues accidentals Donat que per sota del pont no hi circulen vehicles i que no s’ha tingut accés a valors de ruptura de pretils no s’ha considerat en aquest càlcul els valors de càrregues accidentals. 
2.2 Càlcul del conjunt bigues-llosa El càlcul s’ha dut a terme mitjançant el mòdul de tauler de bigues de CivilCAD. S’ha escollit la següent secció en doble T per a les bigues del pont: 
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Imatge 3. - Secció de la biga pretesada La llosa fa 0,3 m de cantell y 10 metres d’ample. 
 
Imatge 4. - Secció del tauler  Resultat d’armat actiu en les bigues: 
Número de 
cordons 
Altura respecte 
cara inferior (cm) 
Àrea cordó 
(cm2) 12 5 1,65 12 10 1,65 4 200 1,65 En l’apèndix 1 es mostra la memòria de càlcul del conjunt bigues i llosa. 
2.3 Càlcul dels estreps El càlcul s’ha dut a terme mitjançant el mòdul de estreps tancats de CivilCAD. 
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Imatge 5. - Esquema de l'estrep utilitzat Les característiques geomètriques són les mateixes per a tots dos estreps i es mostren a les següents figures: 
 
Imatge 6. - Alçat de l'estrep 
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Imatge 7. - Secció de l'estrep En la taula següent es mostren els coeficients de seguretat de l’estructura. 
C. S. Lliscament 1,52 
C. S. Bolcada 6,23 
Tensió màxima 39,96 T/m2 
Tensió mínima 5,10 T/m2  
Taula 1. - Coeficients de seguretat de l’estrep El plànols d’armats es poden trobar en el document número 2 d’aquest projecte.  
2.4 Càlcul del pilar S’ha optat per una solució amb dos fusts de secció circular igual que en el pont de la C-32 que creua la riera. La definició geomètrica del pilar es pot apreciar en la figura següent: 
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Imatge 8. - Planta del pilar del pont 
 
Imatge 9. - Alçat del pilar del pont S’han calculat els diagrames d’esforços amb SAP2000. Els resultats es mostren a continuació: 
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Imatge 10. - Diagrama d'axils 
 
Imatge 11. - Diagrama de moments en l'eix perpendicular al full 
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Imatge 12. – Diagrama de moments en l'eix paral·lel al full 
 
Imatge 13. - Diagrama de tallants en l'eix paral·lel al full 
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Imatge 14. - Diagrama de tallants en l'eix perpendicular al full Les seccions s’han armat fent servir el promptuari informàtic de la EHE. Les diferents seccions considerades es mostren en la figura següent: 
 
Imatge 15. - Definició de seccions calculades 
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L’armat de les diferents seccions es pot apreciar en el document número 2 d’aquest projecte i la comprovació en l’apèndix número 3 del present annex. 
3 Pas inferior PK 0+670 S’ha adoptat una tipologia de calaix fabricat in-situ. El calaix fa unes dimensions internes de 4,5 metres d’ample per 4 d’altura i té una longitud de 14 metres. Creua la carretera esviat uns 45 graus respecte de l’eix d’aquesta. 
 
Imatge 16. - Secció del calaix S’ha considerat també una aleta tipus la qual es mostra a continuació 
 
Imatge 17. - Aleta tipus del calaix  
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3.1 Accions sobre l’estructura 
3.1.1 Accions permanents 
3.1.1.1 Pes propi Són les produïdes pel pes propi dels elements. S’ha considerat una densitat dels elements de formigó armat de 25 kN/m3. 
3.1.1.2 Carregues mortes Són les degudes, segons la norma consultada, als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals. En aquest cas hem considerat 0,3 m per al paviment amb una densitat de 23 kN/m3. 
3.1.1.3 Càrregues del terreny Correspon a l’empenta activa del terreny sobre els estreps. S’ha considerat la densitat del terreny de 20 kN/m3 i uns angles de fricció de 30º. S’ha fet servir un mòdul de balast de 300.000 kN/m3. 
3.1.2 Accions variables Són les carregues degudes al vent i a l’acció del pas dels vehicles. 
3.1.2.1 Càrregues verticals degudes al trànsit de vehicles S’ha considerat l’acció del carro de 600 kN de la IAP amb 3 trajectòries. 
3.2 Càlcul del calaix S’ha fet servir el mòdul de calaixos de CivilCAD. La definició geomètrica del calaix es pot observar en les imatges següents 
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Imatge 18. - Secció transversal del calaix 
 
Imatge 19. - Planta del calaix L’armat del calaix es pot observar en el document número 2 del projecte i la memòria de càlcul en l’apèndix número 4 d’aquest annex. 
3.3 Càlcul de l’aleta S’ha calculat una aleta tipus per a les 4 del calaix fent servir el mòdul de murs mènsula de CivilCAD. L’aleta té un cantell de 0,3 m i la resta de la seva definició geomètrica es pot observar en la figura següent: 
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Imatge 20. - Alçat de l'aleta 
 
Imatge 21. - Secció transversal de l'aleta El càlcul ha determinat els següents coeficients de seguretat: 
C. S. Lliscament 1,49 
C. S. Bolcada 6,16 
Tensió màxima 5,45 T/m2 
Tensió mínima 5,32 T/m2  
Taula 2. – Coeficients de seguretat de l’aleta. La definició de la armadura es pot observar en el document número 2 d’aquest projecte i la memòria de càlcul en l’apèndix 5 d’aquest annex.    
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                             Apèndix 1: Memòria de càlcul del tauler  
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
PROYECTO DE TABLERO DE VIGAS 
**************************** 
Listado generado el día 20-06-2012 a las 12:21:57. 
Nombre del proyecto : pont_bo 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-2008 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
Definición en planta 
==================== 
Contorno izquierdo del tablero 
------------------------------ 
  Punto       x            y    
------------------------------- 
    1     -10.000      10.000 
    2      78.600      10.000 
Contorno derecho del tablero 
---------------------------- 
  Punto       x            y    
------------------------------- 
    1     -10.000       0.000 
    2      78.600       0.000 
Ejes de apoyos 
-------------- 
Vano  1 
-------- 
    Eje 1 
         Punto       x            y    
         1          0.000       0.000 
         2         -0.000      10.000 
    Eje 2 
         Punto       x            y    
         1         34.950       0.000 
         2         34.950      10.000 
Vano  2 
-------- 
    Eje 1 
         Punto       x            y    
         1         35.050       0.000 
         2         35.050      10.000 
    Eje 2 
         Punto       x            y    
         1         70.100       0.000 
         2         70.100      10.000 
Ejes de las vigas 
----------------- 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =       0.000 
        y1 =       9.155 
   Apoyo 2 
        x2 =      34.950 
        y2 =       9.155 
 Viga  2 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =       0.000 
        y1 =       6.385 
   Apoyo 2 
        x2 =      34.950 
        y2 =       6.385 
 Viga  3 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =       0.000 
        y1 =       3.615 
   Apoyo 2 
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        x2 =      34.950 
        y2 =       3.615 
 Viga  4 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =       0.000 
        y1 =       0.845 
   Apoyo 2 
        x2 =      34.950 
        y2 =       0.845 
Vano  2 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =      35.050 
        y1 =       9.155 
   Apoyo 2 
        x2 =      70.100 
        y2 =       9.155 
 Viga  2 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =      35.050 
        y1 =       6.385 
   Apoyo 2 
        x2 =      70.100 
        y2 =       6.385 
 Viga  3 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =      35.050 
        y1 =       3.615 
   Apoyo 2 
        x2 =      70.100 
        y2 =       3.615 
 Viga  4 
 -------- 
   Apoyo 1 
        x1 =      35.050 
        y1 =       0.845 
   Apoyo 2 
        x2 =      70.100 
        y2 =       0.845 
Descripción de los apoyos 
------------------------- 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  2 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  3 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  4 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
Vano  2 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  2 
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 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  3 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
 Viga  4 
 -------- 
    Longitud de culata           :  0.350 m 
    Número de apoyos por extremo :      1 
Sección de las vigas 
==================== 
Forma de la sección 
------------------- 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  2 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  3 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  4 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
Vano  2 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  2 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  3 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
 Viga  4 
 -------- 
     Forma : Doble T 
     Tipo  : DT-PAC-205-110 
Tipos de sección 
---------------- 
Sección en doble T 
  Tipo : DT-PAC-205-110 
    Parámetros : 
      A :       80.000 cm 
      B :       18.000 cm 
      C :      110.000 cm 
      D :        0.000 cm 
      E :        8.000 cm 
      F :        8.000 cm 
      G :       34.000 cm 
      H :      150.000 cm 
      I :       21.000 cm 
      J :        0.000 cm 
      K :        8.000 cm 
      L :        8.000 cm 
      M :        8.000 cm 
      N :        5.000 cm 
Recrecido del alma de las vigas en las zonas de apoyos 
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====================================================== 
 Lr : longitud de la zona de recrecido (m). 
 Br : anchura del alma recrecida (m). 
 Tr : longitud transición (m). 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  2 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  3 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  4 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
Vano  2 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  2 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  3 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
 Viga  4 
 -------- 
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000 
Materiales 
========== 
 Hormigón de las vigas : 
------------------------ 
    Nombre : HP-50 
Tipo : Hormigón. 
  Módulo de Young E (T/m2) :                    3357390.00 
  Resistencia característica fck(T/m2) :                5102.00 
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.500 
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300 
  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 
  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 
 Hormigón de la losa : 
---------------------- 
    Nombre : HA-30 
Tipo : Hormigón. 
  Módulo de Young E (T/m2) :                    2916000.00 
  Resistencia característica fck(T/m2) :                3061.20 
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.500 
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300 
  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 
  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 
 Acero de la armadura pasiva de la viga : 
----------------------------------------- 
    Nombre : B500S 
Tipo : Acero de dureza natural. 
  Módulo de Young E (T/m2) :                    20408160.00 
  Resistencia característica fyk(T/m2) :              51020.00 
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150 
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000 
  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 
  Deformación máxima de tracción :                    -0.01000 
 Acero de la armadura pasiva de la losa : 
----------------------------------------- 
    Nombre : B500S 
Tipo : Acero de dureza natural. 
  Módulo de Young E (T/m2) :                    20408160.00 
  Resistencia característica fyk(T/m2) :              51020.00 
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150 
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  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000 
  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 
  Deformación máxima de tracción :                    -0.01000 
 Acero de la armadura activa de la viga : 
----------------------------------------- 
    Nombre : Y1860S7 
Tipo : Acero para pretensar. 
  Módulo de Young E (T/m2) :                    19387760.00 
  Resistencia característica fyk(T/m2) :             173660.00 
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150 
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000 
  Deformación máxima de compresión :                    0.03500 
  Deformación máxima adicional a la inicial :        -0.01000 
  Deformación máxima de tracción :                    -0.03500 
Espesor de la losa 
================== 
  Espesor constante de 0.300 m 
  Espesor de la losa considerado para el cálculo de esfuerzos locales:  0.000 m 
Definición del pretensado 
========================= 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  2 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
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   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  3 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  4 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
Vano  2 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
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   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  2 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  3 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
 Viga  4 
 -------- 
  Fila 1 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.050 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
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   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 2 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.100 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :             12 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
  Fila 3 
  -------- 
   Distancia cdg-fibra inferior :          2.000 m 
   Area de acero de cada cordón :          1.650 cm2 
   Numero de cordones           :              4 
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2 
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m 
   Tensión de tesado            :      14922.449 Kp/cm2 
Definición de la armadura pasiva de las vigas  
============================================== 
Vano  1 
-------- 
Vano  2 
-------- 
Definición de la armadura pasiva de la losa  
============================================ 
Vano  1 
-------- 
 Armadura longitudinal superior : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura longitudinal inferior : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura transversal superior  : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura transversal inferior  : Fi  20 a 0.200 m 
Vano  2 
-------- 
 Armadura longitudinal superior : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura longitudinal inferior : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura transversal superior  : Fi  20 a 0.200 m 
 Armadura transversal inferior  : Fi  20 a 0.200 m 
 Recubrimiento mecánico superior  : 0.030 m 
 Recubrimiento mecánico inferior  : 0.030 m 
Calendario 
========== 
  Día en que se hormigona la viga        : 0 
  Día en que se transfiere el pretensado :7 
  Día en que se hormigona la losa                        :14 
  Número de días entre hormigonado y fraguado de la losa :1 
  Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa :28 
Acciones sobre el puente 
======================== 
Peso Propio 
----------- 
  Densidad del hormigón (T/m3): 2,50 
Superestructura 
--------------- 
 Peso del pavimento con el espesor de proyecto (T/m2): 0,230 
  El programa incluye en el cálculo el aumento en un 50% del valor del 
  peso de pavimento de proyecto, tal como se establece en la norma IAP. 
 Acera izquierda : 
  peso (T/m) :0,000 
  anchura (m) :0,000 
  distancia del centro de gravedad al borde del tablero (m) :0,000 
 Acera derecha : 
  peso (T/m) :0,000 
  anchura (m) :0,000 
  distancia del centro de gravedad al borde del tablero (m) :0,000 
Sobrecarga repartida de tráfico 
------------------------------- 
  Sobrecarga repartida actuante en el tablero (T/m2)        : 0,05 
  Zona sin acción de la sobrecarga en el borde izquierdo (m): 0,000 
  Zona sin acción de la sobrecarga en el borde derecho (m)  : 0,000 
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Carro de cargas  
---------------- 
  Carga número 1 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 0,000 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000 
  Carga número 2 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 0,000 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000 
  Carga número 3 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 1,500 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000 
  Carga número 4 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 1,500 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000 
  Carga número 5 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 3,000 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000 
  Carga número 6 
    Valor de la carga (T): 10,000 
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 3,000 
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000 
  Zona sin acción del carro en borde izquierdo (sin contar 0.5m)(m): 0,000 
  Zona sin acción del carro en borde derecho (sin contar 0.5m)  (m): 0,000 
  Número de trayectorias en que mover el carro :3 
  Número de posiciones del carro en cada trayectoria :11 
Humedad 
------- 
  Humedad relativa (%): 80,00 
Coeficientes de seguridad 
========================= 
Coeficientes parciales de seguridad 
----------------------------------- 
     Est. Límite Servicio       Estado Límite Ultimo 
    -----------------------  ------------------------- 
       Combinaciones caract.   Situac. Persistente      
      frecuente y casi-perm      y transitoria          
      ----------------------  ------------------------   
 Acción Coef.Fav. Coef.Desf.   Coef.Fav. Coef.Desf.  
---------------------------------------------------- 
 PP       1.00       1.00       1.00       1.35 
 PL       1.00       1.00       1.00       1.35 
 SE       1.00       1.00       1.00       1.35 
 SR       0.00       1.00       0.00       1.50 
 CA       0.00       1.00       0.00       1.50 
 GT       0.00       1.00       0.00       1.50 
 DA       0.00       1.00       0.00       1.50 
 TI       0.95       1.05       1.00       1.00 
 TP       1.00       1.00       1.00       1.35 
 RT       0.00       1.00       0.00       1.35 
 FL       0.00       1.00       0.00       1.35 
------------------------------------------------------ 
PP : Peso propio de la viga. 
PL : Peso propio de la losa. 
SE : Superestructura. 
SR : Sobrecarga repartida. 
CA : Paseo del carro de cargas puntuales. 
GT : Gradiente térmico. 
DA : Descenso de apoyos. 
TI : Acción instantánea del pretensado. 
TP : Pérdidas diferidas del pretensado. 
RT : Retracción de los hormigones de viga y losa. 
FL : Fluencia de los hormigones de viga y losa. 
Coeficientes de combinación 
--------------------------- 
  Coeficiente del valor de combinación Psi0 : 0,600 
  Coeficiente del valor frecuente Psi1      : 0,500 
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  Coeficiente del valor casi-permanente Psi2: 0,200 
Coeficientes de retracción y fluencia a tiempo infinito: 
-------------------------------------------------------- 
   Resistencia característica del hormigón de la viga (Kg/cm2): 510,20 
   Resistencia característica del hormigón de la losa (Kg/cm2): 306,12 
   Humedad relativa (%): 80,0 
   Día en que se produce el tesado de las vigas: 7,0 
   Vano  1.Viga  1 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 398,2 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024512 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,877 
   Vano  1.Viga  2 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 374,3 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024672 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,885 
   Vano  1.Viga  3 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 374,3 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024672 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,885 
   Vano  1.Viga  4 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 398,2 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024512 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,877 
   Vano  2.Viga  1 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 398,2 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024512 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,877 
   Vano  2.Viga  2 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 374,3 
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   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024672 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,885 
   Vano  2.Viga  3 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 374,3 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024672 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,885 
   Vano  2.Viga  4 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 207,5 
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 398,2 
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
0,00020443 
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00024512 
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 
    - Por acción del tesado de la viga: 1,159 
    - Por peso propio de la losa: 1,183 
    - Por superestructura: 1,205 
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito: 
    - Por superestructura: 1,877 
LISTADO DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 
====================================== 
  Sección bruta : No incluye la armadura activa ni la pasiva. 
  Sección neta  : Se añade a la sección bruta la armadura pasiva, que 
    se homogeneiza respecto del hormigón. No incluye la armadura activa.  
    Se incluyen, sin embargo, los agujeros de las vainas de pretensado. 
  Sección homogeneizada : Se añade a la sección neta la armadura activa, que 
    se homogeneiza respecto del hormigón. 
  A  : área de la sección. 
  Ix : momento de inercia respecto del eje horizontal que pasa por el  
       centro de gravedad. 
  Iy : momento de inercia respecto del eje vertical que pasa por el  
       centro de gravedad. 
  Vs : Distancia del centro de gravedad a la fibra superior de la sección. 
  Vi : Distancia del centro de gravedad a la fibra inferior de la sección. 
Secciones completas 
=================== 
  Las secciones siguientes NO incluyen la reducción del ancho de losa asociada 
  al coeficiente de ancho eficaz. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.738    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.475    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.212    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   34.950    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.300    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
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    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.738    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.475    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.212    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   34.950    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.300    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.738    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.475    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.212    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   34.950    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.300    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.738    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.475    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.212    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   34.950    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.300    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
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   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.738    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.475    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.212    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   34.950    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.300    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.738    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.475    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.212    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   34.950    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.300    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.738    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.475    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.212    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   34.950    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.300    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección completa neta de la viga 
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-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.738    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.475    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.212    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   34.950    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.300    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.738    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.475    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.212    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   34.950    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.300    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.738    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.475    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.212    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   34.950    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.300    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
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   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.738    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.475    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.212    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   34.950    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.300    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.738    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.475    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.212    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   34.950    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.300    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.762    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.525    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.288    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.050    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.400    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.762    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
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   17.525    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.288    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.050    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.400    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.762    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.525    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.288    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.050    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.400    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.762    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.525    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.288    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.050    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.400    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.762    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.525    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.288    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.050    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
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   35.400    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.762    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.525    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.288    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.050    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.400    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.762    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.525    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.288    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.050    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.400    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.762    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.525    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.288    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.050    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.400    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
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Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.762    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.525    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.288    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.050    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.400    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Sección completa bruta de la viga 
--------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    0.000    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
    8.762    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   17.525    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   26.288    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.050    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
   35.400    0.62520    0.34906    0.02096    1.075   -0.975 
Sección completa bruta de la viga + losa 
---------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección completa neta de la viga 
-------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    0.000    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
    8.762    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   17.525    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   26.288    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.050    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
   35.400    0.62058    0.34515    0.02068    1.071   -0.979 
Sección completa neta de la viga + losa 
--------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
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    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección completa homogeneizada de la viga 
----------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    0.000    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
    8.762    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   17.525    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   26.288    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.050    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
   35.400    0.64726    0.36740    0.02231    1.096   -0.954 
Sección completa homogeneizada de la viga + losa 
------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
Secciones eficaces 
================== 
  Las secciones siguientes SI incluyen la reducción del ancho de losa asociada 
  al coeficiente de ancho eficaz. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
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   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
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   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.738    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.475    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.212    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   34.950    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.300    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.738    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.475    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.212    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   34.950    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
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   35.300    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.738    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.475    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.212    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   34.950    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.300    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.738    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.475    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.212    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   34.950    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.300    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.738    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.475    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.212    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   34.950    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.300    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
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Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.738    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.475    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.212    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   34.950    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.300    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
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    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
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   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    0.000    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
    8.762    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   17.525    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   26.288    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.050    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
   35.400    1.26574    0.84033    0.40818    0.747   -1.603 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    0.000    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
    8.762    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   17.525    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   26.288    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.050    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
   35.400    1.30368    0.84703    0.43739    0.722   -1.628 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
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Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    0.000    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
    8.762    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   17.525    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   26.288    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.050    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
   35.400    1.33036    0.90183    0.43902    0.748   -1.602 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último 
-------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    0.000    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
    8.762    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   17.525    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   26.288    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.050    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
   35.400    1.14849    0.78970    0.22426    0.811   -1.539 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio 
------------------------------------------------------------ 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último 
------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    0.000    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
    8.762    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   17.525    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   26.288    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.050    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
   35.400    1.17988    0.79755    0.24031    0.785   -1.565 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio 
--------------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último 
---------------------------------------------------------------- 
Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m)  
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------------------------------------------------------------ 
   -0.350    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    0.000    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
    8.762    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   17.525    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   26.288    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.050    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
   35.400    1.20656    0.84817    0.24195    0.812   -1.538 
LISTADO DE ESFUERZOS 
==================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.738  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.475  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.213  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    34.950  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.300    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.001       0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.738    17.612      17.612       0.000       0.000     -26.272     -26.272 
    17.475    15.824      15.824       0.000       0.000     -24.953     -24.953 
    26.213    17.612      17.612       0.000       0.000     -26.272     -26.272 
    34.950     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.300     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.001      -0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
     8.738    89.357      89.357       0.000       0.000     -72.303     -72.303 
    17.475    81.157      81.157       0.000       0.000     -67.093     -67.093 
    26.213    89.357      89.357       0.000       0.000     -72.303     -72.303 
    34.950    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.312      27.312 
     8.738   178.893     178.893      13.657      13.657 
    17.475   238.555     238.555      -0.000      -0.000 
    26.213   178.893     178.893     -13.657     -13.657 
    34.950    -0.096      -0.096     -27.312     -27.312 
    35.300     0.000       0.000      -0.000      -0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
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Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.102      -0.102      29.225      29.225 
     8.738   191.425     191.425      14.613      14.613 
    17.475   255.268     255.268      -0.000      -0.000 
    26.213   191.425     191.425     -14.613     -14.613 
    34.950    -0.102      -0.102     -29.225     -29.225 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.215      -0.323      14.261       9.507 
     8.738    93.775      62.517       7.433       4.956 
    17.475   125.647      83.765       0.034      -0.034 
    26.213    93.775      62.517      -4.956      -7.433 
    34.950    -0.215      -0.323      -9.507     -14.261 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.176      -0.225       2.315      -0.145 
     8.738    15.506      -1.236       1.424      -0.293 
    17.475    20.900      -1.779       0.593      -0.593 
    26.213    15.506      -1.236       0.293      -1.424 
    34.950     0.176      -0.225       0.145      -2.315 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     1.485      -3.161      41.151      -2.184 
     8.738   229.837     -17.127      25.582      -7.428 
    17.475   300.163     -24.775      15.604     -15.604 
    26.213   229.837     -17.127       7.428     -25.582 
    34.950     1.485      -3.161       2.184     -41.151 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  0.000    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  8.738    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 17.475    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 26.212    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 34.950    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.300    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
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  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.260    2.835   -2.260   -0.027 
  0.000   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
  8.738  -58.706  -71.538   58.706   -1.404 
 17.475  -86.639 -106.557   86.639   -1.092 
 26.212  -58.706  -71.538   58.706   -1.404 
 34.950   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
 35.300    2.260    2.835   -2.260   -0.027 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.738  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.475  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.213  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    34.950  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.300    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.001       0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.738    17.176      17.176       0.000       0.000     -25.951     -25.951 
    17.475    15.243      15.243       0.000       0.000     -24.525     -24.525 
    26.213    17.176      17.176       0.000       0.000     -25.951     -25.951 
    34.950     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.300     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.001      -0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
     8.738    91.424      91.424       0.000       0.000     -70.495     -70.495 
    17.475    82.116      82.116       0.000       0.000     -64.746     -64.746 
    26.213    91.424      91.424       0.000       0.000     -70.495     -70.495 
    34.950    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.312      27.312 
     8.738   178.893     178.893      13.657      13.657 
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    17.475   238.555     238.555      -0.000      -0.000 
    26.213   178.893     178.893     -13.657     -13.657 
    34.950    -0.096      -0.096     -27.312     -27.312 
    35.300     0.000       0.000      -0.000      -0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.127      -0.127      36.302      36.302 
     8.738   237.779     237.779      18.152      18.152 
    17.475   317.082     317.082      -0.000      -0.000 
    26.213   237.779     237.779     -18.152     -18.152 
    34.950    -0.127      -0.127     -36.302     -36.302 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.283       0.189      15.883      10.589 
     8.738   103.586      69.057       7.639       5.093 
    17.475   137.458      91.639       0.034      -0.034 
    26.213   103.586      69.057      -5.093      -7.639 
    34.950     0.283       0.189     -10.589     -15.883 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.205      -0.162       2.417       0.000 
     8.738    15.763       0.000       1.436      -0.273 
    17.475    20.918       0.000       0.667      -0.667 
    26.213    15.763       0.000       0.273      -1.436 
    34.950     0.205      -0.162       0.000      -2.417 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     2.403      -1.413      27.588       0.000 
     8.738   128.169       0.000      14.139      -5.709 
    17.475   167.868       0.000       9.529      -9.529 
    26.213   128.169       0.000       5.709     -14.139 
    34.950     2.403      -1.413       0.000     -27.588 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  0.000   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  8.738   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 17.475   10.274   12.565  -10.274    0.201 
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 26.212   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 34.950   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.300   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.331    2.928   -2.331   -0.031 
  0.000   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
  8.738  -72.262  -88.166   72.262   -1.626 
 17.475 -104.943 -129.181  104.943   -1.220 
 26.212  -72.262  -88.166   72.262   -1.626 
 34.950   12.783   17.292  -12.783   -1.408 
 35.300    2.331    2.928   -2.331   -0.031 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.738  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.475  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.213  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    34.950  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.300    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.001       0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.738    17.176      17.176       0.000       0.000     -25.951     -25.951 
    17.475    15.243      15.243       0.000       0.000     -24.525     -24.525 
    26.213    17.176      17.176       0.000       0.000     -25.951     -25.951 
    34.950     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.300     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.001      -0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
     8.738    91.424      91.424       0.000       0.000     -70.495     -70.495 
    17.475    82.116      82.116       0.000       0.000     -64.746     -64.746 
    26.213    91.424      91.424       0.000       0.000     -70.495     -70.495 
    34.950    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
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Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.312      27.312 
     8.738   178.893     178.893      13.657      13.657 
    17.475   238.555     238.555      -0.000      -0.000 
    26.213   178.893     178.893     -13.657     -13.657 
    34.950    -0.096      -0.096     -27.312     -27.312 
    35.300     0.000       0.000      -0.000      -0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.127      -0.127      36.302      36.302 
     8.738   237.779     237.779      18.152      18.152 
    17.475   317.082     317.082      -0.000      -0.000 
    26.213   237.779     237.779     -18.152     -18.152 
    34.950    -0.127      -0.127     -36.302     -36.302 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.283       0.189      15.883      10.589 
     8.738   103.586      69.057       7.639       5.093 
    17.475   137.458      91.639       0.034      -0.034 
    26.213   103.586      69.057      -5.093      -7.639 
    34.950     0.283       0.189     -10.589     -15.883 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.205      -0.162       2.417       0.000 
     8.738    15.763       0.000       1.436      -0.273 
    17.475    20.918       0.000       0.667      -0.667 
    26.213    15.763       0.000       0.273      -1.436 
    34.950     0.205      -0.162       0.000      -2.417 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     2.403      -1.413      27.588       0.000 
     8.738   128.169       0.000      14.139      -5.709 
    17.475   167.868       0.000       9.529      -9.529 
    26.213   128.169       0.000       5.709     -14.139 
    34.950     2.403      -1.413       0.000     -27.588 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
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------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  0.000   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  8.738   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 17.475   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 26.212   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 34.950   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.300   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.331    2.928   -2.331   -0.031 
  0.000   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
  8.738  -72.262  -88.166   72.262   -1.626 
 17.475 -104.943 -129.181  104.943   -1.220 
 26.212  -72.262  -88.166   72.262   -1.626 
 34.950   12.783   17.292  -12.783   -1.408 
 35.300    2.331    2.928   -2.331   -0.031 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.738  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.475  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.213  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    34.950  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.300    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.001       0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.738    17.612      17.612       0.000       0.000     -26.272     -26.272 
    17.475    15.824      15.824       0.000       0.000     -24.953     -24.953 
    26.213    17.612      17.612       0.000       0.000     -26.272     -26.272 
    34.950     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.300     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.001      -0.001 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
     8.738    89.357      89.357       0.000       0.000     -72.303     -72.303 
    17.475    81.157      81.157       0.000       0.000     -67.093     -67.093 
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    26.213    89.357      89.357       0.000       0.000     -72.303     -72.303 
    34.950    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.312      27.312 
     8.738   178.893     178.893      13.657      13.657 
    17.475   238.555     238.555      -0.000      -0.000 
    26.213   178.893     178.893     -13.657     -13.657 
    34.950    -0.096      -0.096     -27.312     -27.312 
    35.300     0.000       0.000      -0.000      -0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.102      -0.102      29.225      29.225 
     8.738   191.425     191.425      14.613      14.613 
    17.475   255.268     255.268      -0.000      -0.000 
    26.213   191.425     191.425     -14.613     -14.613 
    34.950    -0.102      -0.102     -29.225     -29.225 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.215      -0.323      14.261       9.507 
     8.738    93.775      62.517       7.433       4.956 
    17.475   125.647      83.765       0.034      -0.034 
    26.213    93.775      62.517      -4.956      -7.433 
    34.950    -0.215      -0.323      -9.507     -14.261 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.176      -0.225       2.315      -0.145 
     8.738    15.506      -1.236       1.424      -0.293 
    17.475    20.900      -1.779       0.593      -0.593 
    26.213    15.506      -1.236       0.293      -1.424 
    34.950     0.176      -0.225       0.145      -2.315 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     1.485      -3.161      41.151      -2.184 
     8.738   229.837     -17.127      25.582      -7.428 
    17.475   300.163     -24.775      15.604     -15.604 
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    26.213   229.837     -17.127       7.428     -25.582 
    34.950     1.485      -3.161       2.184     -41.151 
    35.300     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  0.000    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  8.738    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 17.475    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 26.212    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 34.950    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.300    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.260    2.835   -2.260   -0.027 
  0.000   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
  8.738  -58.706  -71.538   58.706   -1.404 
 17.475  -86.639 -106.557   86.639   -1.092 
 26.212  -58.706  -71.538   58.706   -1.404 
 34.950   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
 35.300    2.260    2.835   -2.260   -0.027 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.762  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.525  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.287  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    35.050  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.400     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.002      -0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.762    17.581      17.581       0.000       0.000     -26.249     -26.249 
    17.525    15.783      15.783       0.000       0.000     -24.923     -24.923 
    26.287    17.581      17.581       0.000       0.000     -26.249     -26.249 
    35.050     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.400    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.002       0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
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----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
     8.762    89.216      89.216       0.000       0.000     -72.213     -72.213 
    17.525    80.968      80.968       0.000       0.000     -66.973     -66.973 
    26.287    89.216      89.216       0.000       0.000     -72.213     -72.213 
    35.050    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.390      27.390 
     8.762   179.918     179.918      13.696      13.696 
    17.525   239.923     239.923       0.000       0.000 
    26.287   179.918     179.918     -13.696     -13.696 
    35.050    -0.096      -0.096     -27.390     -27.390 
    35.400    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.102      -0.102      29.309      29.309 
     8.762   192.523     192.523      14.655      14.655 
    17.525   256.731     256.731       0.000       0.000 
    26.287   192.523     192.523     -14.655     -14.655 
    35.050    -0.102      -0.102     -29.309     -29.309 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.218      -0.327      14.305       9.536 
     8.762    94.326      62.884       7.456       4.971 
    17.525   126.385      84.257       0.034      -0.034 
    26.287    94.326      62.884      -4.971      -7.456 
    35.050    -0.218      -0.327      -9.536     -14.305 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.177      -0.227       2.322      -0.145 
     8.762    15.598      -1.244       1.429      -0.294 
    17.525    21.024      -1.791       0.595      -0.595 
    26.287    15.598      -1.244       0.294      -1.429 
    35.050     0.177      -0.227       0.145      -2.322 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
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-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     1.485      -3.175      41.151      -2.189 
     8.762   230.343     -17.180      25.575      -7.435 
    17.525   300.881     -24.843      15.604     -15.604 
    26.287   230.343     -17.180       7.435     -25.575 
    35.050     1.485      -3.175       2.189     -41.151 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  0.000    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  8.762    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 17.525    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 26.288    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.050    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.400    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.266    2.843   -2.266   -0.027 
  0.000   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
  8.762  -59.186  -72.140   59.186   -1.399 
 17.525  -87.279 -107.360   87.279   -1.085 
 26.288  -59.186  -72.140   59.186   -1.399 
 35.050   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
 35.400    2.266    2.843   -2.266   -0.027 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.762  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.525  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.287  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    35.050  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.400     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.002      -0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.762    17.143      17.143       0.000       0.000     -25.926     -25.926 
    17.525    15.199      15.199       0.000       0.000     -24.492     -24.492 
    26.287    17.143      17.143       0.000       0.000     -25.926     -25.926 
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    35.050     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.400    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.002       0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
     8.762    91.264      91.264       0.000       0.000     -70.396     -70.396 
    17.525    81.903      81.903       0.000       0.000     -64.615     -64.615 
    26.287    91.264      91.264       0.000       0.000     -70.396     -70.396 
    35.050    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.390      27.390 
     8.762   179.918     179.918      13.696      13.696 
    17.525   239.923     239.923       0.000       0.000 
    26.287   179.918     179.918     -13.696     -13.696 
    35.050    -0.096      -0.096     -27.390     -27.390 
    35.400    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.127      -0.127      36.406      36.406 
     8.762   239.143     239.143      18.204      18.204 
    17.525   318.900     318.900      -0.000      -0.000 
    26.287   239.143     239.143     -18.204     -18.204 
    35.050    -0.127      -0.127     -36.406     -36.406 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.286       0.191      15.926      10.617 
     8.762   104.165      69.443       7.659       5.106 
    17.525   138.228      92.152       0.034      -0.034 
    26.287   104.165      69.443      -5.106      -7.659 
    35.050     0.286       0.191     -10.617     -15.926 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.206      -0.162       2.424       0.000 
     8.762    15.851      -0.000       1.440      -0.274 
    17.525    21.035       0.000       0.669      -0.669 
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    26.287    15.851       0.000       0.274      -1.440 
    35.050     0.206      -0.162       0.000      -2.424 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     2.412      -1.414      27.590       0.000 
     8.762   128.391       0.000      14.132      -5.717 
    17.525   168.436       0.000       9.529      -9.529 
    26.287   128.391       0.000       5.717     -14.132 
    35.050     2.411      -1.414       0.000     -27.590 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  0.000   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  8.762   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 17.525   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 26.288   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.050   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.400   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.338    2.936   -2.338   -0.031 
  0.000   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
  8.762  -72.824  -88.872   72.824   -1.619 
 17.525 -105.692 -130.121  105.692   -1.211 
 26.288  -72.824  -88.872   72.824   -1.619 
 35.050   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
 35.400    2.338    2.936   -2.338   -0.031 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.762  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.525  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.287  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    35.050  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
    35.400     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.002      -0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
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    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.762    17.143      17.143       0.000       0.000     -25.926     -25.926 
    17.525    15.199      15.199       0.000       0.000     -24.492     -24.492 
    26.287    17.143      17.143       0.000       0.000     -25.926     -25.926 
    35.050     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.400    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.002       0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
     8.762    91.264      91.264       0.000       0.000     -70.396     -70.396 
    17.525    81.903      81.903       0.000       0.000     -64.615     -64.615 
    26.287    91.264      91.264       0.000       0.000     -70.396     -70.396 
    35.050    49.009      49.009       0.000       0.000     -35.673     -35.673 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.390      27.390 
     8.762   179.918     179.918      13.696      13.696 
    17.525   239.923     239.923       0.000       0.000 
    26.287   179.918     179.918     -13.696     -13.696 
    35.050    -0.096      -0.096     -27.390     -27.390 
    35.400    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.127      -0.127      36.406      36.406 
     8.762   239.143     239.143      18.204      18.204 
    17.525   318.900     318.900      -0.000      -0.000 
    26.287   239.143     239.143     -18.204     -18.204 
    35.050    -0.127      -0.127     -36.406     -36.406 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.286       0.191      15.926      10.617 
     8.762   104.165      69.443       7.659       5.106 
    17.525   138.228      92.152       0.034      -0.034 
    26.287   104.165      69.443      -5.106      -7.659 
    35.050     0.286       0.191     -10.617     -15.926 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
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    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.206      -0.162       2.424       0.000 
     8.762    15.851      -0.000       1.440      -0.274 
    17.525    21.035       0.000       0.669      -0.669 
    26.287    15.851       0.000       0.274      -1.440 
    35.050     0.206      -0.162       0.000      -2.424 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     2.411      -1.414      27.590       0.000 
     8.762   128.391       0.000      14.132      -5.717 
    17.525   168.436       0.000       9.529      -9.529 
    26.287   128.391       0.000       5.717     -14.132 
    35.050     2.411      -1.414       0.000     -27.590 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  0.000   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  8.762   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 17.525   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 26.288   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.050   10.274   12.565  -10.274    0.201 
 35.400   10.274   12.565  -10.274    0.201 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.338    2.936   -2.338   -0.031 
  0.000   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
  8.762  -72.824  -88.872   72.824   -1.619 
 17.525 -105.692 -130.121  105.692   -1.211 
 26.288  -72.824  -88.872   72.824   -1.619 
 35.050   12.784   17.292  -12.784   -1.408 
 35.400    2.338    2.936   -2.338   -0.031 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Esfuerzos por pretensado instantáneo. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
     8.762  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    17.525  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    26.287  -404.203    -404.203       0.000       0.000     646.925     646.925 
    35.050  -200.292    -200.292       0.000       0.000     320.566     320.566 
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    35.400     0.001       0.001       0.000       0.000      -0.002      -0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 1. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
     8.762    17.581      17.581       0.000       0.000     -26.249     -26.249 
    17.525    15.783      15.783       0.000       0.000     -24.923     -24.923 
    26.287    17.581      17.581       0.000       0.000     -26.249     -26.249 
    35.050     8.273       8.273       0.000       0.000      -9.841      -9.841 
    35.400    -0.001      -0.001       0.000       0.000       0.002       0.002 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por pérdidas de pretensado en fase 2. 
----------------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-           N+          N-       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
     8.762    89.216      89.216       0.000       0.000     -72.213     -72.213 
    17.525    80.968      80.968       0.000       0.000     -66.973     -66.973 
    26.287    89.216      89.216       0.000       0.000     -72.213     -72.213 
    35.050    46.817      46.817       0.000       0.000     -35.728     -35.728 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
   N+,N- : Axil máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la viga. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.096      -0.096      27.390      27.390 
     8.762   179.918     179.918      13.696      13.696 
    17.525   239.923     239.923       0.000       0.000 
    26.287   179.918     179.918     -13.696     -13.696 
    35.050    -0.096      -0.096     -27.390     -27.390 
    35.400    -0.000      -0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por peso propio de la losa. 
------------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.102      -0.102      29.309      29.309 
     8.762   192.523     192.523      14.655      14.655 
    17.525   256.731     256.731       0.000       0.000 
    26.287   192.523     192.523     -14.655     -14.655 
    35.050    -0.102      -0.102     -29.309     -29.309 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por superestructura. 
------------------------------ 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000    -0.218      -0.327      14.305       9.536 
     8.762    94.326      62.884       7.456       4.971 
    17.525   126.385      84.257       0.034      -0.034 
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    26.287    94.326      62.884      -4.971      -7.456 
    35.050    -0.218      -0.327      -9.536     -14.305 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por sobrecarga uniforme. 
---------------------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     0.177      -0.227       2.322      -0.145 
     8.762    15.598      -1.244       1.429      -0.294 
    17.525    21.024      -1.791       0.595      -0.595 
    26.287    15.598      -1.244       0.294      -1.429 
    35.050     0.177      -0.227       0.145      -2.322 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por carro. 
-------------------- 
    s (m)        M+          M-          Q+          Q-       
------------------------------------------------------------- 
    -0.350     0.000       0.000       0.000       0.000 
     0.000     1.485      -3.175      41.151      -2.189 
     8.762   230.343     -17.180      25.575      -7.435 
    17.525   300.881     -24.843      15.604     -15.604 
    26.287   230.343     -17.180       7.435     -25.575 
    35.050     1.485      -3.175       2.189     -41.151 
    35.400     0.000       0.000       0.000       0.000 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   M+,M- : Momento flector máximo positivo y mínimo negativo(mT). 
   Q+,Q- : Cortante máximo positivo y mínimo negativo(T). 
Esfuerzos por retracción conjunta en la viga y la losa. 
------------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  0.000    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  8.762    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 17.525    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 26.288    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.050    9.554   11.719   -9.554    0.152 
 35.400    9.554   11.719   -9.554    0.152 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
Esfuerzos por fluencia conjunta en la viga y la losa. 
----------------------------------------------------- 
   s(m)    Nv       Mv       Nl       Ml    
------------------------------------------- 
 -0.350    2.266    2.843   -2.266   -0.027 
  0.000   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
  8.762  -59.186  -72.140   59.186   -1.399 
 17.525  -87.279 -107.360   87.279   -1.085 
 26.288  -59.186  -72.140   59.186   -1.399 
 35.050   12.480   16.667  -12.480   -1.161 
 35.400    2.266    2.843   -2.266   -0.027 
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Nv (T) : Axil actuante sobre la sección de la viga. 
  Mv (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la viga. 
  Nl (T) : Axil actuante sobre la sección de la losa. 
  Ml (mT) : momento flector actuante sobre la sección de la losa. 
CALCULO DE TENSIONES 
==================== 
 
Cálculo de tensiones en las viga 
================================ 
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 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.738     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        17.475     51.218     49.115    165.260    143.625 
                                        26.212     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        34.950     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                         8.738     91.739     88.439    131.064    100.799 
                                        17.475    128.268    125.298     99.011     69.413 
                                        26.212     91.739     88.439    131.064    100.799 
                                        34.950     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.047     -0.071      0.007      0.005 
                                         0.000     -9.057    -11.071    112.627     98.237 
                                         8.738     97.166     92.057    119.572     83.561 
                                        17.475    135.488    130.111     83.579     46.265 
                                        26.212     97.166     92.057    119.572     83.561 
                                        34.950     -9.057    -11.071    112.627     98.237 
                                        35.300     -0.047     -0.071      0.008      0.005 
    T4        -     Característica      -0.350      0.166     -0.474      0.447     -0.197 
                                         0.000     -8.844    -11.474    113.067     98.035 
                                         8.738    110.947     90.614    122.567     38.043 
                                        17.475    153.663    128.129     88.014    -13.160 
                                        26.212    110.947     90.614    122.567     38.043 
                                        34.950     -8.844    -11.474    113.067     98.035 
                                        35.300      0.166     -0.474      0.447     -0.197 
              -        Frecuente        -0.350      0.059     -0.272      0.227     -0.096 
                                         0.000     -8.950    -11.273    112.847     98.136 
                                         8.738    104.057     91.335    121.070     60.802 
                                        17.475    144.575    129.120     85.796     16.552 
                                        26.212    104.057     91.335    121.070     60.802 
                                        34.950     -8.950    -11.273    112.847     98.136 
                                        35.300      0.059     -0.273      0.228     -0.096 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.005     -0.152      0.095     -0.036 
                                         0.000     -9.014    -11.152    112.715     98.196 
                                         8.738     99.923     91.768    120.171     74.458 
                                        17.475    139.123    129.715     84.466     34.380 
                                        26.212     99.923     91.768    120.171     74.458 
                                        34.950     -9.014    -11.152    112.715     98.196 
                                        35.300     -0.005     -0.152      0.096     -0.036 
    T5        -     Característica      -0.350      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
                                         0.000      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                         8.738    115.340     59.483    122.567     14.263 
                                        17.475    157.992     82.113     88.014    -35.023 
                                        26.212    115.340     59.483    122.567     14.263 
                                        34.950      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                        35.300      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
              -        Frecuente        -0.350      6.251     -0.272      0.227     -2.072 
                                         0.000      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                         8.738    108.450     60.204    121.070     37.021 
                                        17.475    148.905     83.105     85.796     -5.310 
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                                        26.212    108.450     60.204    121.070     37.021 
                                        34.950      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                        35.300      6.251     -0.273      0.228     -2.072 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.187     -0.152      0.095     -2.012 
                                         0.000      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                         8.738    104.316     60.637    120.171     50.677 
                                        17.475    143.453     83.699     84.466     12.518 
                                        26.212    104.316     60.637    120.171     50.677 
                                        34.950      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                        35.300      6.187     -0.152      0.096     -2.012 
    Env       -     Característica      -0.350      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
                                         0.000      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                         8.738    115.340     31.309    180.744     14.263 
                                        17.475    157.992     49.115    165.260    -35.023 
                                        26.212    115.340     31.309    180.744     14.263 
                                        34.950      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                        35.300      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
              -        Frecuente        -0.350      6.251     -0.272      0.227     -2.072 
                                         0.000      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                         8.738    108.450     31.309    180.744     37.021 
                                        17.475    148.905     49.115    165.260     -5.310 
                                        26.212    108.450     31.309    180.744     37.021 
                                        34.950      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                        35.300      6.251     -0.273      0.228     -2.072 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.187     -0.152      0.095     -2.012 
                                         0.000      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                         8.738    104.316     31.309    180.744     50.677 
                                        17.475    143.453     49.115    165.260     12.518 
                                        26.212    104.316     31.309    180.744     50.677 
                                        34.950      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                        35.300      6.187     -0.152      0.096     -2.012 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.738     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        17.475     51.218     49.115    165.260    143.625 
                                        26.212     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        34.950     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                         8.738    105.493    102.273    119.034     88.931 
                                        17.475    146.609    143.746     82.968     53.588 
                                        26.212    105.493    102.273    119.034     88.931 
                                        34.950     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.040     -0.002     -0.004 
                                         0.000     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                         8.738    110.850    105.844    106.907     70.742 
                                        17.475    153.768    148.519     66.910     29.500 
                                        26.212    110.850    105.844    106.907     70.742 
                                        34.950     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                        35.300      0.061      0.040     -0.002     -0.004 
    T4        -     Característica      -0.350      0.485     -0.149      0.179     -0.173 
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                                         0.000     -8.532    -11.157    112.806     98.066 
                                         8.738    117.718    105.844    106.907     44.626 
                                        17.475    164.026    148.519     66.910     -3.155 
                                        26.212    117.718    105.844    106.907     44.626 
                                        34.950     -8.532    -11.157    112.806     98.066 
                                        35.300      0.485     -0.149      0.179     -0.173 
              -        Frecuente        -0.350      0.273     -0.054      0.088     -0.088 
                                         0.000     -8.744    -11.062    112.715     98.150 
                                         8.738    114.284    105.844    106.907     57.684 
                                        17.475    158.897    148.519     66.910     13.172 
                                        26.212    114.284    105.844    106.907     57.684 
                                        34.950     -8.744    -11.062    112.715     98.150 
                                        35.300      0.273     -0.054      0.089     -0.088 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.146      0.003      0.034     -0.037 
                                         0.000     -8.872    -11.005    112.661     98.201 
                                         8.738    112.223    105.844    106.907     65.518 
                                        17.475    155.820    148.519     66.910     22.969 
                                        26.212    112.223    105.844    106.907     65.518 
                                        34.950     -8.872    -11.005    112.661     98.201 
                                        35.300      0.146      0.002      0.034     -0.037 
    T5        -     Característica      -0.350      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
                                         0.000      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                         8.738    122.318     67.472    106.907     21.392 
                                        17.475    168.596     92.763     66.910    -24.303 
                                        26.212    122.318     67.472    106.907     21.392 
                                        34.950      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                        35.300      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
              -        Frecuente        -0.350      6.868     -0.054      0.088     -2.187 
                                         0.000      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.738    118.884     67.472    106.907     34.450 
                                        17.475    163.467     92.763     66.910     -7.976 
                                        26.212    118.884     67.472    106.907     34.450 
                                        34.950      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.300      6.868     -0.054      0.089     -2.187 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.741      0.003      0.034     -2.137 
                                         0.000      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.738    116.823     67.472    106.907     42.285 
                                        17.475    160.389     92.763     66.910      1.821 
                                        26.212    116.823     67.472    106.907     42.285 
                                        34.950      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.300      6.741      0.002      0.034     -2.137 
    Env       -     Característica      -0.350      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
                                         0.000      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                         8.738    122.318     31.309    180.744     21.392 
                                        17.475    168.596     49.115    165.260    -24.303 
                                        26.212    122.318     31.309    180.744     21.392 
                                        34.950      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                        35.300      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
              -        Frecuente        -0.350      6.868     -0.054      0.088     -2.187 
                                         0.000      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.738    118.884     31.309    180.744     34.450 
                                        17.475    163.467     49.115    165.260     -7.976 
                                        26.212    118.884     31.309    180.744     34.450 
                                        34.950      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.300      6.868     -0.054      0.089     -2.187 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.741     -0.000      0.034     -2.137 
                                         0.000      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.738    116.823     31.309    180.744     42.285 
                                        17.475    160.389     49.115    165.260      1.821 
                                        26.212    116.823     31.309    180.744     42.285 
                                        34.950      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.300      6.741     -0.000      0.034     -2.137 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
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Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.738     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        17.475     51.218     49.115    165.260    143.625 
                                        26.212     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        34.950     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                         8.738    105.493    102.273    119.034     88.931 
                                        17.475    146.609    143.746     82.968     53.588 
                                        26.212    105.493    102.273    119.034     88.931 
                                        34.950     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.040     -0.002     -0.004 
                                         0.000     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                         8.738    110.850    105.844    106.907     70.742 
                                        17.475    153.768    148.519     66.910     29.500 
                                        26.212    110.850    105.844    106.907     70.742 
                                        34.950     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                        35.300      0.061      0.040     -0.002     -0.004 
    T4        -     Característica      -0.350      0.485     -0.149      0.179     -0.173 
                                         0.000     -8.532    -11.157    112.806     98.066 
                                         8.738    117.718    105.844    106.907     44.626 
                                        17.475    164.026    148.519     66.910     -3.155 
                                        26.212    117.718    105.844    106.907     44.626 
                                        34.950     -8.532    -11.157    112.806     98.066 
                                        35.300      0.485     -0.149      0.179     -0.173 
              -        Frecuente        -0.350      0.273     -0.054      0.088     -0.088 
                                         0.000     -8.744    -11.062    112.715     98.150 
                                         8.738    114.284    105.844    106.907     57.684 
                                        17.475    158.897    148.519     66.910     13.172 
                                        26.212    114.284    105.844    106.907     57.684 
                                        34.950     -8.744    -11.062    112.715     98.150 
                                        35.300      0.273     -0.054      0.089     -0.088 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.146      0.003      0.034     -0.037 
                                         0.000     -8.872    -11.005    112.661     98.201 
                                         8.738    112.223    105.844    106.907     65.518 
                                        17.475    155.820    148.519     66.910     22.969 
                                        26.212    112.223    105.844    106.907     65.518 
                                        34.950     -8.872    -11.005    112.661     98.201 
                                        35.300      0.146      0.002      0.034     -0.037 
    T5        -     Característica      -0.350      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
                                         0.000      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                         8.738    122.318     67.472    106.907     21.392 
                                        17.475    168.596     92.763     66.910    -24.303 
                                        26.212    122.318     67.472    106.907     21.392 
                                        34.950      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                        35.300      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
              -        Frecuente        -0.350      6.868     -0.054      0.088     -2.187 
                                         0.000      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.738    118.884     67.472    106.907     34.450 
                                        17.475    163.467     92.763     66.910     -7.976 
                                        26.212    118.884     67.472    106.907     34.450 
                                        34.950      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.300      6.868     -0.054      0.089     -2.187 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.741      0.003      0.034     -2.137 
                                         0.000      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.738    116.823     67.472    106.907     42.285 
                                        17.475    160.389     92.763     66.910      1.821 
                                        26.212    116.823     67.472    106.907     42.285 
                                        34.950      3.401    -11.252    112.661     82.577 
 69  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
                                        35.300      6.741      0.002      0.034     -2.137 
    Env       -     Característica      -0.350      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
                                         0.000      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                         8.738    122.318     31.309    180.744     21.392 
                                        17.475    168.596     49.115    165.260    -24.303 
                                        26.212    122.318     31.309    180.744     21.392 
                                        34.950      3.740    -11.404    112.806     82.442 
                                        35.300      7.080     -0.149      0.179     -2.272 
              -        Frecuente        -0.350      6.868     -0.054      0.088     -2.187 
                                         0.000      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.738    118.884     31.309    180.744     34.450 
                                        17.475    163.467     49.115    165.260     -7.976 
                                        26.212    118.884     31.309    180.744     34.450 
                                        34.950      3.528    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.300      6.868     -0.054      0.089     -2.187 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.741     -0.000      0.034     -2.137 
                                         0.000      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.738    116.823     31.309    180.744     42.285 
                                        17.475    160.389     49.115    165.260      1.821 
                                        26.212    116.823     31.309    180.744     42.285 
                                        34.950      3.401    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.300      6.741     -0.000      0.034     -2.137 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.738     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        17.475     51.218     49.115    165.260    143.625 
                                        26.212     33.412     31.309    180.744    159.109 
                                        34.950     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                         8.738     91.739     88.439    131.064    100.799 
                                        17.475    128.268    125.298     99.011     69.413 
                                        26.212     91.739     88.439    131.064    100.799 
                                        34.950     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                        35.300     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.047     -0.071      0.007      0.005 
                                         0.000     -9.057    -11.071    112.627     98.237 
                                         8.738     97.166     92.057    119.572     83.561 
                                        17.475    135.488    130.111     83.579     46.265 
                                        26.212     97.166     92.057    119.572     83.561 
                                        34.950     -9.057    -11.071    112.627     98.237 
                                        35.300     -0.047     -0.071      0.008      0.005 
    T4        -     Característica      -0.350      0.166     -0.474      0.447     -0.197 
                                         0.000     -8.844    -11.474    113.067     98.035 
                                         8.738    110.947     90.614    122.567     38.043 
                                        17.475    153.663    128.129     88.014    -13.160 
                                        26.212    110.947     90.614    122.567     38.043 
                                        34.950     -8.844    -11.474    113.067     98.035 
                                        35.300      0.166     -0.474      0.447     -0.197 
              -        Frecuente        -0.350      0.059     -0.272      0.227     -0.096 
                                         0.000     -8.950    -11.273    112.847     98.136 
                                         8.738    104.057     91.335    121.070     60.802 
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                                        17.475    144.575    129.120     85.796     16.552 
                                        26.212    104.057     91.335    121.070     60.802 
                                        34.950     -8.950    -11.273    112.847     98.136 
                                        35.300      0.059     -0.273      0.228     -0.096 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.005     -0.152      0.095     -0.036 
                                         0.000     -9.014    -11.152    112.715     98.196 
                                         8.738     99.923     91.768    120.171     74.458 
                                        17.475    139.123    129.715     84.466     34.380 
                                        26.212     99.923     91.768    120.171     74.458 
                                        34.950     -9.014    -11.152    112.715     98.196 
                                        35.300     -0.005     -0.152      0.096     -0.036 
    T5        -     Característica      -0.350      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
                                         0.000      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                         8.738    115.340     59.483    122.567     14.263 
                                        17.475    157.992     82.113     88.014    -35.023 
                                        26.212    115.340     59.483    122.567     14.263 
                                        34.950      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                        35.300      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
              -        Frecuente        -0.350      6.251     -0.272      0.227     -2.072 
                                         0.000      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                         8.738    108.450     60.204    121.070     37.021 
                                        17.475    148.905     83.105     85.796     -5.310 
                                        26.212    108.450     60.204    121.070     37.021 
                                        34.950      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                        35.300      6.251     -0.273      0.228     -2.072 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.187     -0.152      0.095     -2.012 
                                         0.000      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                         8.738    104.316     60.637    120.171     50.677 
                                        17.475    143.453     83.699     84.466     12.518 
                                        26.212    104.316     60.637    120.171     50.677 
                                        34.950      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                        35.300      6.187     -0.152      0.096     -2.012 
    Env       -     Característica      -0.350      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
                                         0.000      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                         8.738    115.340     31.309    180.744     14.263 
                                        17.475    157.992     49.115    165.260    -35.023 
                                        26.212    115.340     31.309    180.744     14.263 
                                        34.950      2.941    -11.610    113.067     82.574 
                                        35.300      6.358     -0.474      0.447     -2.173 
              -        Frecuente        -0.350      6.251     -0.272      0.227     -2.072 
                                         0.000      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                         8.738    108.450     31.309    180.744     37.021 
                                        17.475    148.905     49.115    165.260     -5.310 
                                        26.212    108.450     31.309    180.744     37.021 
                                        34.950      2.834    -11.408    112.847     82.675 
                                        35.300      6.251     -0.273      0.228     -2.072 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.187     -0.152      0.095     -2.012 
                                         0.000      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                         8.738    104.316     31.309    180.744     50.677 
                                        17.475    143.453     49.115    165.260     12.518 
                                        26.212    104.316     31.309    180.744     50.677 
                                        34.950      2.770    -11.287    112.715     82.735 
                                        35.300      6.187     -0.152      0.096     -2.012 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.762     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        17.525     51.626     49.523    164.905    143.270 
                                        26.288     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        35.050     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.001     -0.001 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                         8.762     92.367     89.072    130.513    100.259 
                                        17.525    129.106    126.143     98.276     68.694 
                                        26.288     92.367     89.072    130.513    100.259 
                                        35.050     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.000     -0.001 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072      0.007      0.005 
                                         0.000     -9.058    -11.072    112.628     98.237 
                                         8.762     97.826     92.712    118.953     82.920 
                                        17.525    136.367    130.984     82.753     45.409 
                                        26.288     97.826     92.712    118.953     82.920 
                                        35.050     -9.058    -11.072    112.628     98.237 
                                        35.400     -0.048     -0.072      0.007      0.004 
    T4        -     Característica      -0.350      0.167     -0.476      0.450     -0.197 
                                         0.000     -8.843    -11.477    113.070     98.035 
                                         8.762    111.639     91.264    121.959     37.290 
                                        17.525    154.589    128.996     87.202    -14.172 
                                        26.288    111.639     91.264    121.959     37.290 
                                        35.050     -8.843    -11.477    113.070     98.035 
                                        35.400      0.167     -0.476      0.450     -0.198 
              -        Frecuente        -0.350      0.059     -0.274      0.228     -0.096 
                                         0.000     -8.950    -11.274    112.849     98.136 
                                         8.762    104.732     91.988    120.456     60.105 
                                        17.525    145.478    129.990     84.977     15.618 
                                        26.288    104.732     91.988    120.456     60.105 
                                        35.050     -8.950    -11.274    112.849     98.136 
                                        35.400      0.059     -0.274      0.228     -0.097 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.005     -0.153      0.096     -0.036 
                                         0.000     -9.015    -11.153    112.716     98.196 
                                         8.762    100.588     92.422    119.554     73.794 
                                        17.525    140.012    130.586     83.643     33.493 
                                        26.288    100.588     92.422    119.554     73.794 
                                        35.050     -9.015    -11.153    112.716     98.196 
                                        35.400     -0.005     -0.153      0.096     -0.036 
    T5        -     Característica      -0.350      6.362     -0.476      0.450     -2.174 
                                         0.000      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                         8.762    116.031     59.877    121.959     13.542 
                                        17.525    158.917     82.639     87.202    -35.990 
                                        26.288    116.031     59.877    121.959     13.542 
                                        35.050      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                        35.400      6.362     -0.476      0.450     -2.175 
              -        Frecuente        -0.350      6.254     -0.274      0.228     -2.073 
                                         0.000      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                         8.762    109.124     60.601    120.456     36.357 
                                        17.525    149.807     83.633     84.977     -6.200 
                                        26.288    109.124     60.601    120.456     36.357 
                                        35.050      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                        35.400      6.254     -0.274      0.228     -2.074 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
                                         0.000      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                         8.762    104.980     61.035    119.554     50.046 
                                        17.525    144.340     84.230     83.643     11.675 
                                        26.288    104.980     61.035    119.554     50.046 
                                        35.050      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                        35.400      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
    Env       -     Característica      -0.350      6.362     -0.476      0.450     -2.174 
                                         0.000      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                         8.762    116.031     31.615    180.478     13.542 
                                        17.525    158.917     49.523    164.905    -35.990 
                                        26.288    116.031     31.615    180.478     13.542 
                                        35.050      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                        35.400      6.362     -0.476      0.450     -2.175 
              -        Frecuente        -0.350      6.254     -0.274      0.228     -2.073 
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                                         0.000      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                         8.762    109.124     31.615    180.478     36.357 
                                        17.525    149.807     49.523    164.905     -6.200 
                                        26.288    109.124     31.615    180.478     36.357 
                                        35.050      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                        35.400      6.254     -0.274      0.228     -2.074 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
                                         0.000      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                         8.762    104.980     31.615    180.478     50.046 
                                        17.525    144.340     49.523    164.905     11.675 
                                        26.288    104.980     31.615    180.478     50.046 
                                        35.050      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                        35.400      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.762     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        17.525     51.626     49.523    164.905    143.270 
                                        26.288     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        35.050     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.001     -0.001 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                         8.762    106.199    102.986    118.414     88.324 
                                        17.525    147.552    144.697     82.142     52.778 
                                        26.288    106.199    102.986    118.414     88.324 
                                        35.050     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.000     -0.001 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.041     -0.003     -0.004 
                                         0.000     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                         8.762    111.587    106.578    106.220     70.033 
                                        17.525    154.751    149.496     65.994     28.556 
                                        26.288    111.587    106.578    106.220     70.033 
                                        35.050     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                        35.400      0.061      0.041     -0.003     -0.005 
    T4        -     Característica      -0.350      0.487     -0.150      0.179     -0.173 
                                         0.000     -8.530    -11.157    112.806     98.065 
                                         8.762    118.481    106.578    106.220     43.862 
                                        17.525    165.046    149.496     65.994     -4.219 
                                        26.288    118.481    106.578    106.220     43.862 
                                        35.050     -8.530    -11.157    112.806     98.065 
                                        35.400      0.487     -0.150      0.179     -0.174 
              -        Frecuente        -0.350      0.274     -0.054      0.088     -0.089 
                                         0.000     -8.743    -11.062    112.715     98.150 
                                         8.762    115.034    106.578    106.220     56.947 
                                        17.525    159.899    149.496     65.994     12.169 
                                        26.288    115.034    106.578    106.220     56.947 
                                        35.050     -8.743    -11.062    112.715     98.150 
                                        35.400      0.274     -0.054      0.088     -0.089 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.146      0.003      0.034     -0.038 
                                         0.000     -8.871    -11.005    112.661     98.201 
                                         8.762    112.966    106.578    106.220     64.799 
                                        17.525    156.810    149.496     65.994     22.001 
                                        26.288    112.966    106.578    106.220     64.799 
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                                        35.050     -8.871    -11.005    112.661     98.201 
                                        35.400      0.147      0.003      0.034     -0.038 
    T5        -     Característica      -0.350      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
                                         0.000      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                         8.762    123.081     67.907    106.220     20.664 
                                        17.525    169.615     93.342     65.994    -25.319 
                                        26.288    123.081     67.907    106.220     20.664 
                                        35.050      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                        35.400      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
              -        Frecuente        -0.350      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
                                         0.000      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.762    119.634     67.907    106.220     33.750 
                                        17.525    164.468     93.342     65.994     -8.932 
                                        26.288    119.634     67.907    106.220     33.750 
                                        35.050      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.400      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.746      0.003      0.034     -2.138 
                                         0.000      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.762    117.565     67.907    106.220     41.601 
                                        17.525    161.379     93.342     65.994      0.901 
                                        26.288    117.565     67.907    106.220     41.601 
                                        35.050      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.400      6.746      0.003      0.034     -2.139 
    Env       -     Característica      -0.350      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
                                         0.000      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                         8.762    123.081     31.615    180.478     20.664 
                                        17.525    169.615     49.523    164.905    -25.319 
                                        26.288    123.081     31.615    180.478     20.664 
                                        35.050      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                        35.400      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
              -        Frecuente        -0.350      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
                                         0.000      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.762    119.634     31.615    180.478     33.750 
                                        17.525    164.468     49.523    164.905     -8.932 
                                        26.288    119.634     31.615    180.478     33.750 
                                        35.050      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.400      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.746     -0.000      0.034     -2.138 
                                         0.000      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.762    117.565     31.615    180.478     41.601 
                                        17.525    161.379     49.523    164.905      0.901 
                                        26.288    117.565     31.615    180.478     41.601 
                                        35.050      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.400      6.746      0.000      0.034     -2.139 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.762     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        17.525     51.626     49.523    164.905    143.270 
                                        26.288     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        35.050     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.001     -0.001 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
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                                         8.762    106.199    102.986    118.414     88.324 
                                        17.525    147.552    144.697     82.142     52.778 
                                        26.288    106.199    102.986    118.414     88.324 
                                        35.050     -9.017    -11.008    112.627     98.238 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.000     -0.001 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.041     -0.003     -0.004 
                                         0.000     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                         8.762    111.587    106.578    106.220     70.033 
                                        17.525    154.751    149.496     65.994     28.556 
                                        26.288    111.587    106.578    106.220     70.033 
                                        35.050     -8.956    -10.967    112.624     98.235 
                                        35.400      0.061      0.041     -0.003     -0.005 
    T4        -     Característica      -0.350      0.487     -0.150      0.179     -0.173 
                                         0.000     -8.530    -11.157    112.806     98.065 
                                         8.762    118.481    106.578    106.220     43.862 
                                        17.525    165.046    149.496     65.994     -4.219 
                                        26.288    118.481    106.578    106.220     43.862 
                                        35.050     -8.530    -11.157    112.806     98.065 
                                        35.400      0.487     -0.150      0.179     -0.174 
              -        Frecuente        -0.350      0.274     -0.054      0.088     -0.089 
                                         0.000     -8.743    -11.062    112.715     98.150 
                                         8.762    115.034    106.578    106.220     56.947 
                                        17.525    159.899    149.496     65.994     12.169 
                                        26.288    115.034    106.578    106.220     56.947 
                                        35.050     -8.743    -11.062    112.715     98.150 
                                        35.400      0.274     -0.054      0.088     -0.089 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.146      0.003      0.034     -0.038 
                                         0.000     -8.871    -11.005    112.661     98.201 
                                         8.762    112.966    106.578    106.220     64.799 
                                        17.525    156.810    149.496     65.994     22.001 
                                        26.288    112.966    106.578    106.220     64.799 
                                        35.050     -8.871    -11.005    112.661     98.201 
                                        35.400      0.147      0.003      0.034     -0.038 
    T5        -     Característica      -0.350      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
                                         0.000      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                         8.762    123.081     67.907    106.220     20.664 
                                        17.525    169.615     93.342     65.994    -25.319 
                                        26.288    123.081     67.907    106.220     20.664 
                                        35.050      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                        35.400      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
              -        Frecuente        -0.350      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
                                         0.000      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.762    119.634     67.907    106.220     33.750 
                                        17.525    164.468     93.342     65.994     -8.932 
                                        26.288    119.634     67.907    106.220     33.750 
                                        35.050      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.400      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.746      0.003      0.034     -2.138 
                                         0.000      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.762    117.565     67.907    106.220     41.601 
                                        17.525    161.379     93.342     65.994      0.901 
                                        26.288    117.565     67.907    106.220     41.601 
                                        35.050      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.400      6.746      0.003      0.034     -2.139 
    Env       -     Característica      -0.350      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
                                         0.000      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                         8.762    123.081     31.615    180.478     20.664 
                                        17.525    169.615     49.523    164.905    -25.319 
                                        26.288    123.081     31.615    180.478     20.664 
                                        35.050      3.742    -11.404    112.806     82.441 
                                        35.400      7.086     -0.150      0.179     -2.274 
              -        Frecuente        -0.350      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
                                         0.000      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                         8.762    119.634     31.615    180.478     33.750 
                                        17.525    164.468     49.523    164.905     -8.932 
                                        26.288    119.634     31.615    180.478     33.750 
                                        35.050      3.529    -11.309    112.715     82.526 
                                        35.400      6.873     -0.054      0.088     -2.189 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.746     -0.000      0.034     -2.138 
                                         0.000      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                         8.762    117.565     31.615    180.478     41.601 
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                                        17.525    161.379     49.523    164.905      0.901 
                                        26.288    117.565     31.615    180.478     41.601 
                                        35.050      3.402    -11.252    112.661     82.577 
                                        35.400      6.746      0.000      0.034     -2.139 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                         8.762     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        17.525     51.626     49.523    164.905    143.270 
                                        26.288     33.718     31.615    180.478    158.843 
                                        35.050     -9.928    -10.970    112.594    101.873 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.001     -0.001 
    T2        14                -       -0.350     -0.000     -0.000      0.000      0.000 
                                         0.000     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                         8.762     92.367     89.072    130.513    100.259 
                                        17.525    129.106    126.143     98.276     68.694 
                                        26.288     92.367     89.072    130.513    100.259 
                                        35.050     -9.010    -11.000    112.620     98.232 
                                        35.400      0.000      0.000     -0.000     -0.001 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072      0.007      0.005 
                                         0.000     -9.058    -11.072    112.628     98.237 
                                         8.762     97.826     92.712    118.953     82.920 
                                        17.525    136.367    130.984     82.753     45.409 
                                        26.288     97.826     92.712    118.953     82.920 
                                        35.050     -9.058    -11.072    112.628     98.237 
                                        35.400     -0.048     -0.072      0.007      0.004 
    T4        -     Característica      -0.350      0.167     -0.476      0.450     -0.197 
                                         0.000     -8.843    -11.477    113.070     98.035 
                                         8.762    111.639     91.264    121.959     37.290 
                                        17.525    154.589    128.996     87.202    -14.172 
                                        26.288    111.639     91.264    121.959     37.290 
                                        35.050     -8.843    -11.477    113.070     98.035 
                                        35.400      0.167     -0.476      0.450     -0.198 
              -        Frecuente        -0.350      0.059     -0.274      0.228     -0.096 
                                         0.000     -8.950    -11.274    112.849     98.136 
                                         8.762    104.732     91.988    120.456     60.105 
                                        17.525    145.478    129.990     84.977     15.618 
                                        26.288    104.732     91.988    120.456     60.105 
                                        35.050     -8.950    -11.274    112.849     98.136 
                                        35.400      0.059     -0.274      0.228     -0.097 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.005     -0.153      0.096     -0.036 
                                         0.000     -9.015    -11.153    112.716     98.196 
                                         8.762    100.588     92.422    119.554     73.794 
                                        17.525    140.012    130.586     83.643     33.493 
                                        26.288    100.588     92.422    119.554     73.794 
                                        35.050     -9.015    -11.153    112.716     98.196 
                                        35.400     -0.005     -0.153      0.096     -0.036 
    T5        -     Característica      -0.350      6.362     -0.476      0.450     -2.174 
                                         0.000      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                         8.762    116.031     59.877    121.959     13.542 
                                        17.525    158.917     82.639     87.202    -35.990 
                                        26.288    116.031     59.877    121.959     13.542 
                                        35.050      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                        35.400      6.362     -0.476      0.450     -2.175 
 76  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
              -        Frecuente        -0.350      6.254     -0.274      0.228     -2.073 
                                         0.000      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                         8.762    109.124     60.601    120.456     36.357 
                                        17.525    149.807     83.633     84.977     -6.200 
                                        26.288    109.124     60.601    120.456     36.357 
                                        35.050      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                        35.400      6.254     -0.274      0.228     -2.074 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
                                         0.000      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                         8.762    104.980     61.035    119.554     50.046 
                                        17.525    144.340     84.230     83.643     11.675 
                                        26.288    104.980     61.035    119.554     50.046 
                                        35.050      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                        35.400      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
    Env       -     Característica      -0.350      6.362     -0.476      0.450     -2.174 
                                         0.000      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                         8.762    116.031     31.615    180.478     13.542 
                                        17.525    158.917     49.523    164.905    -35.990 
                                        26.288    116.031     31.615    180.478     13.542 
                                        35.050      2.941    -11.612    113.070     82.574 
                                        35.400      6.362     -0.476      0.450     -2.175 
              -        Frecuente        -0.350      6.254     -0.274      0.228     -2.073 
                                         0.000      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                         8.762    109.124     31.615    180.478     36.357 
                                        17.525    149.807     49.523    164.905     -6.200 
                                        26.288    109.124     31.615    180.478     36.357 
                                        35.050      2.834    -11.410    112.849     82.675 
                                        35.400      6.254     -0.274      0.228     -2.074 
              -    Casi-permanente      -0.350      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
                                         0.000      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                         8.762    104.980     31.615    180.478     50.046 
                                        17.525    144.340     49.523    164.905     11.675 
                                        26.288    104.980     31.615    180.478     50.046 
                                        35.050      2.769    -11.288    112.716     82.735 
                                        35.400      6.190     -0.153      0.096     -2.013 
   T1  : Al transferir el pretensado. 
   T2  : Al hormigonar la losa. 
   T3  : Al disponer la superestructura. 
   T4  : Al abrir al tráfico. 
   T5  : A tiempo infinito. 
   Env : Envolvente de tensiones. 
   Día : número de días transcurridos entre el hormigonado de la viga y el 
          instante considerado. 
   s(m): distancia al inicio de la viga. 
   Tsup + (kg/cm2): máxima tensión positiva en la fibra superior de la viga. 
   Tsup - (kg/cm2): máxima tensión negativa en la fibra superior de la viga. 
   Tinf + (kg/cm2): máxima tensión positiva en la fibra inferior de la viga. 
   Tinf - (kg/cm2): máxima tensión negativa en la fibra inferior de la viga. 
   Tsup- y Tinf+ corresponden a la situación de transferencia de pretensado. 
Cálculo de tensiones en la losa 
=============================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
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                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         0.000     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         8.738      7.595      5.063      4.714      3.143 
                                        17.475     10.131      6.754      6.271      4.181 
                                        26.212      7.595      5.063      4.714      3.143 
                                        34.950     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                        35.300     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
    T4        -     Característica      -0.350      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                         0.000      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                         8.738     27.101      3.246     16.683      1.889 
                                        17.475     35.779      4.216     22.056      2.459 
                                        26.212     27.101      3.246     16.683      1.889 
                                        34.950      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                        35.300      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                         0.000      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                         8.738     17.348      4.154     10.699      2.516 
                                        17.475     22.955      5.485     14.163      3.320 
                                        26.212     17.348      4.154     10.699      2.516 
                                        34.950      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                        35.300      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                         0.000     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                         8.738     11.496      4.700      7.108      2.892 
                                        17.475     15.260      6.246      9.428      3.836 
                                        26.212     11.496      4.700      7.108      2.892 
                                        34.950     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                        35.300     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
    T5        -     Característica      -0.350      0.184     -1.819      0.144     -2.413 
                                         0.000      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                         8.738     33.723      3.246     28.286     -0.391 
                                        17.475     46.855      4.216     36.647      0.123 
                                        26.212     33.723      3.246     28.286     -0.391 
                                        34.950      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                        35.300      0.184     -1.819      0.144     -2.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
                                         0.000      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                         8.738     23.970      4.154     22.301      0.236 
                                        17.475     34.031      5.485     28.754      0.984 
                                        26.212     23.970      4.154     22.301      0.236 
                                        34.950      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                        35.300      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.001     -1.473     -0.004     -2.132 
                                         0.000      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                         8.738     18.118      4.700     18.710      0.612 
                                        17.475     26.336      6.246     24.019      1.501 
                                        26.212     18.118      4.700     18.710      0.612 
                                        34.950      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                        35.300     -0.001     -1.473     -0.004     -2.132 
    Env       -     Característica      -0.350      0.184     -1.819      0.144     -2.413 
                                         0.000      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                         8.738     33.723      0.000     28.286     -0.391 
                                        17.475     46.855      0.000     36.647      0.000 
                                        26.212     33.723      0.000     28.286     -0.391 
                                        34.950      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                        35.300      0.184     -1.819      0.144     -2.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
                                         0.000      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                         8.738     23.970      0.000     22.301      0.000 
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                                        17.475     34.031      0.000     28.754      0.000 
                                        26.212     23.970      0.000     22.301      0.000 
                                        34.950      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                        35.300      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.000     -1.473      0.000     -2.132 
                                         0.000      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                         8.738     18.118      0.000     18.710      0.000 
                                        17.475     26.336      0.000     24.019      0.000 
                                        26.212     18.118      0.000     18.710      0.000 
                                        34.950      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                        35.300      0.000     -1.473      0.000     -2.132 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                         0.000      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                         8.738      7.646      5.097      4.653      3.102 
                                        17.475     10.189      6.793      6.218      4.145 
                                        26.212      7.646      5.097      4.653      3.102 
                                        34.950      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                        35.300      0.061      0.041      0.053      0.035 
    T4        -     Característica      -0.350      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                         0.000      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                         8.738     17.538      5.097     10.618      3.102 
                                        17.475     24.553      6.793     15.128      4.145 
                                        26.212     17.538      5.097     10.618      3.102 
                                        34.950      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                        35.300      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                         0.000      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                         8.738     12.592      5.097      7.635      3.102 
                                        17.475     17.371      6.793     10.673      4.145 
                                        26.212     12.592      5.097      7.635      3.102 
                                        34.950      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                        35.300      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                         0.000      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                         8.738      9.624      5.097      5.846      3.102 
                                        17.475     13.062      6.793      8.000      4.145 
                                        26.212      9.624      5.097      5.846      3.102 
                                        34.950      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                        35.300      0.150     -0.001      0.126      0.002 
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    T5        -     Característica      -0.350      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
                                         0.000      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                         8.738     24.117      5.097     21.791      0.829 
                                        17.475     35.428      6.793     29.061      1.846 
                                        26.212     24.117      5.097     21.791      0.829 
                                        34.950      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                        35.300      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
                                         0.000      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                         8.738     19.170      5.097     18.808      0.829 
                                        17.475     28.246      6.793     24.606      1.846 
                                        26.212     19.170      5.097     18.808      0.829 
                                        34.950      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                        35.300      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
                                         0.000      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.738     16.203      5.097     17.019      0.829 
                                        17.475     23.936      6.793     21.933      1.846 
                                        26.212     16.203      5.097     17.019      0.829 
                                        34.950      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.300      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
    Env       -     Característica      -0.350      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
                                         0.000      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                         8.738     24.117      0.000     21.791      0.000 
                                        17.475     35.428      0.000     29.061      0.000 
                                        26.212     24.117      0.000     21.791      0.000 
                                        34.950      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                        35.300      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
                                         0.000      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                         8.738     19.170      0.000     18.808      0.000 
                                        17.475     28.246      0.000     24.606      0.000 
                                        26.212     19.170      0.000     18.808      0.000 
                                        34.950      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                        35.300      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
                                         0.000      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.738     16.203      0.000     17.019      0.000 
                                        17.475     23.936      0.000     21.933      0.000 
                                        26.212     16.203      0.000     17.019      0.000 
                                        34.950      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.300      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
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                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                         0.000      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                         8.738      7.646      5.097      4.653      3.102 
                                        17.475     10.189      6.793      6.218      4.145 
                                        26.212      7.646      5.097      4.653      3.102 
                                        34.950      0.061      0.041      0.053      0.035 
                                        35.300      0.061      0.041      0.053      0.035 
    T4        -     Característica      -0.350      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                         0.000      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                         8.738     17.538      5.097     10.618      3.102 
                                        17.475     24.553      6.793     15.128      4.145 
                                        26.212     17.538      5.097     10.618      3.102 
                                        34.950      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
                                        35.300      0.505     -0.166      0.421     -0.130 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                         0.000      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                         8.738     12.592      5.097      7.635      3.102 
                                        17.475     17.371      6.793     10.673      4.145 
                                        26.212     12.592      5.097      7.635      3.102 
                                        34.950      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
                                        35.300      0.283     -0.063      0.237     -0.047 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                         0.000      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                         8.738      9.624      5.097      5.846      3.102 
                                        17.475     13.062      6.793      8.000      4.145 
                                        26.212      9.624      5.097      5.846      3.102 
                                        34.950      0.150     -0.001      0.126      0.002 
                                        35.300      0.150     -0.001      0.126      0.002 
    T5        -     Característica      -0.350      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
                                         0.000      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                         8.738     24.117      5.097     21.791      0.829 
                                        17.475     35.428      6.793     29.061      1.846 
                                        26.212     24.117      5.097     21.791      0.829 
                                        34.950      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                        35.300      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
                                         0.000      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                         8.738     19.170      5.097     18.808      0.829 
                                        17.475     28.246      6.793     24.606      1.846 
                                        26.212     19.170      5.097     18.808      0.829 
                                        34.950      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                        35.300      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
                                         0.000      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.738     16.203      5.097     17.019      0.829 
                                        17.475     23.936      6.793     21.933      1.846 
                                        26.212     16.203      5.097     17.019      0.829 
                                        34.950      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.300      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
    Env       -     Característica      -0.350      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
                                         0.000      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                         8.738     24.117      0.000     21.791      0.000 
                                        17.475     35.428      0.000     29.061      0.000 
                                        26.212     24.117      0.000     21.791      0.000 
                                        34.950      1.706     -4.231      1.924     -1.959 
                                        35.300      0.505     -1.218      0.421     -1.938 
              -        Frecuente        -0.350      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
                                         0.000      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                         8.738     19.170      0.000     18.808      0.000 
                                        17.475     28.246      0.000     24.606      0.000 
                                        26.212     19.170      0.000     18.808      0.000 
                                        34.950      1.484     -4.128      1.740     -1.877 
                                        35.300      0.283     -1.114      0.237     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
                                         0.000      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.738     16.203      0.000     17.019      0.000 
                                        17.475     23.936      0.000     21.933      0.000 
                                        26.212     16.203      0.000     17.019      0.000 
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                                        34.950      1.351     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.300      0.150     -1.052      0.126     -1.806 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.738      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.475      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.212      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        34.950      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.300      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         0.000     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         8.738      7.595      5.063      4.714      3.143 
                                        17.475     10.131      6.754      6.271      4.181 
                                        26.212      7.595      5.063      4.714      3.143 
                                        34.950     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                        35.300     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
    T4        -     Característica      -0.350      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                         0.000      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                         8.738     27.101      3.246     16.683      1.889 
                                        17.475     35.779      4.216     22.056      2.459 
                                        26.212     27.101      3.246     16.683      1.889 
                                        34.950      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
                                        35.300      0.184     -0.504      0.144     -0.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                         0.000      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                         8.738     17.348      4.154     10.699      2.516 
                                        17.475     22.955      5.485     14.163      3.320 
                                        26.212     17.348      4.154     10.699      2.516 
                                        34.950      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
                                        35.300      0.068     -0.288      0.052     -0.237 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                         0.000     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                         8.738     11.496      4.700      7.108      2.892 
                                        17.475     15.260      6.246      9.428      3.836 
                                        26.212     11.496      4.700      7.108      2.892 
                                        34.950     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
                                        35.300     -0.001     -0.158     -0.004     -0.132 
    T5        -     Característica      -0.350      0.184     -1.819      0.144     -2.413 
                                         0.000      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                         8.738     33.723      3.246     28.286     -0.391 
                                        17.475     46.855      4.216     36.647      0.123 
                                        26.212     33.723      3.246     28.286     -0.391 
                                        34.950      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                        35.300      0.184     -1.819      0.144     -2.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
                                         0.000      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
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                                         8.738     23.970      4.154     22.301      0.236 
                                        17.475     34.031      5.485     28.754      0.984 
                                        26.212     23.970      4.154     22.301      0.236 
                                        34.950      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                        35.300      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.001     -1.473     -0.004     -2.132 
                                         0.000      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                         8.738     18.118      4.700     18.710      0.612 
                                        17.475     26.336      6.246     24.019      1.501 
                                        26.212     18.118      4.700     18.710      0.612 
                                        34.950      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                        35.300     -0.001     -1.473     -0.004     -2.132 
    Env       -     Característica      -0.350      0.184     -1.819      0.144     -2.413 
                                         0.000      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                         8.738     33.723      0.000     28.286     -0.391 
                                        17.475     46.855      0.000     36.647      0.000 
                                        26.212     33.723      0.000     28.286     -0.391 
                                        34.950      1.505     -5.014      1.506     -2.289 
                                        35.300      0.184     -1.819      0.144     -2.412 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
                                         0.000      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                         8.738     23.970      0.000     22.301      0.000 
                                        17.475     34.031      0.000     28.754      0.000 
                                        26.212     23.970      0.000     22.301      0.000 
                                        34.950      1.389     -4.798      1.414     -2.114 
                                        35.300      0.068     -1.603      0.052     -2.237 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.000     -1.473      0.000     -2.132 
                                         0.000      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                         8.738     18.118      0.000     18.710      0.000 
                                        17.475     26.336      0.000     24.019      0.000 
                                        26.212     18.118      0.000     18.710      0.000 
                                        34.950      1.319     -4.668      1.358     -2.009 
                                        35.300      0.000     -1.473      0.000     -2.132 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         0.000     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         8.762      7.639      5.093      4.741      3.161 
                                        17.525     10.190      6.793      6.307      4.205 
                                        26.288      7.639      5.093      4.741      3.161 
                                        35.050     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
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                                        35.400     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
    T4        -     Característica      -0.350      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                         0.000      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                         8.762     27.192      3.269     16.738      1.904 
                                        17.525     35.905      4.248     22.133      2.478 
                                        26.288     27.192      3.269     16.738      1.904 
                                        35.050      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                        35.400      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                         0.000      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                         8.762     17.415      4.181     10.740      2.532 
                                        17.525     23.047      5.521     14.220      3.341 
                                        26.288     17.415      4.181     10.740      2.532 
                                        35.050      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                        35.400      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                         0.000     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                         8.762     11.549      4.728      7.141      2.909 
                                        17.525     15.333      6.284      9.472      3.859 
                                        26.288     11.549      4.728      7.141      2.909 
                                        35.050     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                        35.400     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
    T5        -     Característica      -0.350      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
                                         0.000      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                         8.762     33.891      3.269     28.392     -0.378 
                                        17.525     47.083      4.248     36.793      0.141 
                                        26.288     33.891      3.269     28.392     -0.378 
                                        35.050      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                        35.400      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
                                         0.000      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                         8.762     24.114      4.181     22.394      0.251 
                                        17.525     34.225      5.521     28.880      1.005 
                                        26.288     24.114      4.181     22.394      0.251 
                                        35.050      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                        35.400      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.002     -1.475     -0.004     -2.134 
                                         0.000      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                         8.762     18.248      4.728     18.795      0.628 
                                        17.525     26.511      6.284     24.132      1.523 
                                        26.288     18.248      4.728     18.795      0.628 
                                        35.050      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                        35.400     -0.002     -1.475     -0.004     -2.134 
    Env       -     Característica      -0.350      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
                                         0.000      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                         8.762     33.891      0.000     28.392     -0.378 
                                        17.525     47.083      0.000     36.793      0.000 
                                        26.288     33.891      0.000     28.392     -0.378 
                                        35.050      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                        35.400      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
                                         0.000      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                         8.762     24.114      0.000     22.394      0.000 
                                        17.525     34.225      0.000     28.880      0.000 
                                        26.288     24.114      0.000     22.394      0.000 
                                        35.050      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                        35.400      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.000     -1.475      0.000     -2.134 
                                         0.000      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                         8.762     18.248      0.000     18.795      0.000 
                                        17.525     26.511      0.000     24.132      0.000 
                                        26.288     18.248      0.000     18.795      0.000 
                                        35.050      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                        35.400      0.000     -1.475      0.000     -2.134 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
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   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                         0.000      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                         8.762      7.689      5.126      4.679      3.120 
                                        17.525     10.247      6.831      6.253      4.169 
                                        26.288      7.689      5.126      4.679      3.120 
                                        35.050      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                        35.400      0.062      0.041      0.053      0.036 
    T4        -     Característica      -0.350      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                         0.000      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                         8.762     17.604      5.126     10.667      3.120 
                                        17.525     24.663      6.831     15.195      4.169 
                                        26.288     17.604      5.126     10.667      3.120 
                                        35.050      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                        35.400      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
                                         0.000      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
                                         8.762     12.647      5.126      7.673      3.120 
                                        17.525     17.455      6.831     10.724      4.169 
                                        26.288     12.647      5.126      7.673      3.120 
                                        35.050      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
                                        35.400      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                         0.000      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                         8.762      9.672      5.126      5.877      3.120 
                                        17.525     13.130      6.831      8.042      4.169 
                                        26.288      9.672      5.126      5.877      3.120 
                                        35.050      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                        35.400      0.151     -0.000      0.127      0.002 
    T5        -     Característica      -0.350      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
                                         0.000      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                         8.762     24.257      5.126     21.888      0.846 
                                        17.525     35.636      6.831     29.192      1.869 
                                        26.288     24.257      5.126     21.888      0.846 
                                        35.050      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                        35.400      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
                                         0.000      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                         8.762     19.299      5.126     18.894      0.846 
                                        17.525     28.428      6.831     24.721      1.869 
                                        26.288     19.299      5.126     18.894      0.846 
                                        35.050      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                        35.400      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
                                         0.000      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.762     16.324      5.126     17.097      0.846 
                                        17.525     24.103      6.831     22.038      1.869 
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                                        26.288     16.324      5.126     17.097      0.846 
                                        35.050      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.400      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
    Env       -     Característica      -0.350      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
                                         0.000      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                         8.762     24.257      0.000     21.888      0.000 
                                        17.525     35.636      0.000     29.192      0.000 
                                        26.288     24.257      0.000     21.888      0.000 
                                        35.050      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                        35.400      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
                                         0.000      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                         8.762     19.299      0.000     18.894      0.000 
                                        17.525     28.428      0.000     24.721      0.000 
                                        26.288     19.299      0.000     18.894      0.000 
                                        35.050      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                        35.400      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
                                         0.000      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.762     16.324      0.000     17.097      0.000 
                                        17.525     24.103      0.000     22.038      0.000 
                                        26.288     16.324      0.000     17.097      0.000 
                                        35.050      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.400      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                         0.000      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                         8.762      7.689      5.126      4.679      3.120 
                                        17.525     10.247      6.831      6.253      4.169 
                                        26.288      7.689      5.126      4.679      3.120 
                                        35.050      0.062      0.041      0.053      0.036 
                                        35.400      0.062      0.041      0.053      0.036 
    T4        -     Característica      -0.350      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                         0.000      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                         8.762     17.604      5.126     10.667      3.120 
                                        17.525     24.663      6.831     15.195      4.169 
                                        26.288     17.604      5.126     10.667      3.120 
                                        35.050      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
                                        35.400      0.507     -0.166      0.423     -0.130 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
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                                         0.000      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
                                         8.762     12.647      5.126      7.673      3.120 
                                        17.525     17.455      6.831     10.724      4.169 
                                        26.288     12.647      5.126      7.673      3.120 
                                        35.050      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
                                        35.400      0.284     -0.063      0.238     -0.047 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                         0.000      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                         8.762      9.672      5.126      5.877      3.120 
                                        17.525     13.130      6.831      8.042      4.169 
                                        26.288      9.672      5.126      5.877      3.120 
                                        35.050      0.151     -0.000      0.127      0.002 
                                        35.400      0.151     -0.000      0.127      0.002 
    T5        -     Característica      -0.350      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
                                         0.000      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                         8.762     24.257      5.126     21.888      0.846 
                                        17.525     35.636      6.831     29.192      1.869 
                                        26.288     24.257      5.126     21.888      0.846 
                                        35.050      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                        35.400      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
                                         0.000      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                         8.762     19.299      5.126     18.894      0.846 
                                        17.525     28.428      6.831     24.721      1.869 
                                        26.288     19.299      5.126     18.894      0.846 
                                        35.050      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                        35.400      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
                                         0.000      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.762     16.324      5.126     17.097      0.846 
                                        17.525     24.103      6.831     22.038      1.869 
                                        26.288     16.324      5.126     17.097      0.846 
                                        35.050      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.400      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
    Env       -     Característica      -0.350      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
                                         0.000      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                         8.762     24.257      0.000     21.888      0.000 
                                        17.525     35.636      0.000     29.192      0.000 
                                        26.288     24.257      0.000     21.888      0.000 
                                        35.050      1.708     -4.231      1.926     -1.959 
                                        35.400      0.507     -1.219      0.423     -1.939 
              -        Frecuente        -0.350      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
                                         0.000      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                         8.762     19.299      0.000     18.894      0.000 
                                        17.525     28.428      0.000     24.721      0.000 
                                        26.288     19.299      0.000     18.894      0.000 
                                        35.050      1.486     -4.128      1.741     -1.877 
                                        35.400      0.284     -1.115      0.238     -1.856 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
                                         0.000      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                         8.762     16.324      0.000     17.097      0.000 
                                        17.525     24.103      0.000     22.038      0.000 
                                        26.288     16.324      0.000     17.097      0.000 
                                        35.050      1.352     -4.066      1.630     -1.827 
                                        35.400      0.151     -1.053      0.127     -1.807 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
  Instante    Día      Situación          s (m)     Tsup +      Tsup -    Tinf +      Tinf 
-   
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------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
    T1         7                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T2        14                -       -0.350      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                         8.762      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        17.525      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        26.288      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.050      0.000      0.000      0.000      0.000 
                                        35.400      0.000      0.000      0.000      0.000 
    T3        28                -       -0.350     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         0.000     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                         8.762      7.639      5.093      4.741      3.161 
                                        17.525     10.190      6.793      6.307      4.205 
                                        26.288      7.639      5.093      4.741      3.161 
                                        35.050     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
                                        35.400     -0.048     -0.072     -0.041     -0.062 
    T4        -     Característica      -0.350      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                         0.000      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                         8.762     27.192      3.269     16.738      1.904 
                                        17.525     35.905      4.248     22.133      2.478 
                                        26.288     27.192      3.269     16.738      1.904 
                                        35.050      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
                                        35.400      0.185     -0.507      0.145     -0.414 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                         0.000      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                         8.762     17.415      4.181     10.740      2.532 
                                        17.525     23.047      5.521     14.220      3.341 
                                        26.288     17.415      4.181     10.740      2.532 
                                        35.050      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
                                        35.400      0.068     -0.289      0.052     -0.238 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                         0.000     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                         8.762     11.549      4.728      7.141      2.909 
                                        17.525     15.333      6.284      9.472      3.859 
                                        26.288     11.549      4.728      7.141      2.909 
                                        35.050     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
                                        35.400     -0.002     -0.159     -0.004     -0.133 
    T5        -     Característica      -0.350      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
                                         0.000      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                         8.762     33.891      3.269     28.392     -0.378 
                                        17.525     47.083      4.248     36.793      0.141 
                                        26.288     33.891      3.269     28.392     -0.378 
                                        35.050      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                        35.400      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
                                         0.000      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                         8.762     24.114      4.181     22.394      0.251 
                                        17.525     34.225      5.521     28.880      1.005 
                                        26.288     24.114      4.181     22.394      0.251 
                                        35.050      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                        35.400      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
              -    Casi-permanente      -0.350     -0.002     -1.475     -0.004     -2.134 
                                         0.000      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                         8.762     18.248      4.728     18.795      0.628 
                                        17.525     26.511      6.284     24.132      1.523 
                                        26.288     18.248      4.728     18.795      0.628 
                                        35.050      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                        35.400     -0.002     -1.475     -0.004     -2.134 
    Env       -     Característica      -0.350      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
                                         0.000      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
                                         8.762     33.891      0.000     28.392     -0.378 
                                        17.525     47.083      0.000     36.793      0.000 
                                        26.288     33.891      0.000     28.392     -0.378 
                                        35.050      1.506     -5.017      1.507     -2.291 
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                                        35.400      0.185     -1.822      0.145     -2.415 
              -        Frecuente        -0.350      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
                                         0.000      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                         8.762     24.114      0.000     22.394      0.000 
                                        17.525     34.225      0.000     28.880      0.000 
                                        26.288     24.114      0.000     22.394      0.000 
                                        35.050      1.389     -4.800      1.414     -2.116 
                                        35.400      0.068     -1.605      0.052     -2.239 
              -    Casi-permanente      -0.350      0.000     -1.475      0.000     -2.134 
                                         0.000      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                         8.762     18.248      0.000     18.795      0.000 
                                        17.525     26.511      0.000     24.132      0.000 
                                        26.288     18.248      0.000     18.795      0.000 
                                        35.050      1.319     -4.669      1.358     -2.010 
                                        35.400      0.000     -1.475      0.000     -2.134 
   T1  : Al transferir el pretensado. 
   T2  : Al hormigonar la losa. 
   T3  : Al disponer la superestructura. 
   T4  : Al abrir al tráfico. 
   T5  : A tiempo infinito. 
   Env : Envolvente de tensiones. 
   Día : número de días transcurridos entre el hormigonado de la viga y el 
          instante considerado. 
   s(m)  : distancia al inicio de la viga. 
   Tsup + (kg/cm2): máxima tensión positiva en la fibra superior de la losa. 
   Tsup - (kg/cm2): máxima tensión negativa en la fibra superior de la losa. 
   Tinf + (kg/cm2): máxima tensión positiva en la fibra inferior de la losa. 
   Tinf - (kg/cm2): máxima tensión negativa en la fibra inferior de la losa. 
   Tsup- y Tinf+ corresponden a la situación de transferencia de pretensado. 
CALCULO A ROTURA POR FLEXION 
============================ 
 
Cálculo a rotura por flexión en la viga aislada. 
================================================ 
Esfuerzos no decalados longitudinalmente (apartado 44.2.3.4.2 de la EHE). 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.738   1045.846    499.929      2.092      3.500     -5.217 
     17.475   1045.846    666.661      1.569      3.500     -5.217 
     26.212   1045.846    499.929      2.092      3.500     -5.217 
     34.950      0.000      0.000        -   
     35.300      0.000      0.000        -   
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
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 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.738   1045.846    562.507      1.859      3.500     -5.217 
     17.475   1045.846    750.110      1.394      3.500     -5.217 
     26.212   1045.846    562.507      1.859      3.500     -5.217 
     34.950      0.000      0.000        -   
     35.300      0.000      0.000        -   
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.738   1045.846    562.507      1.859      3.500     -5.217 
     17.475   1045.846    750.110      1.394      3.500     -5.217 
     26.212   1045.846    562.507      1.859      3.500     -5.217 
     34.950      0.000      0.000        -   
     35.300      0.000      0.000        -   
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.738   1045.846    499.929      2.092      3.500     -5.217 
     17.475   1045.846    666.661      1.569      3.500     -5.217 
     26.212   1045.846    499.929      2.092      3.500     -5.217 
     34.950      0.000      0.000        -   
     35.300      0.000      0.000        -   
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
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 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.762   1045.846    502.796      2.080      3.500     -5.217 
     17.525   1045.846    670.483      1.560      3.500     -5.217 
     26.288   1045.846    502.796      2.080      3.500     -5.217 
     35.050      0.000      0.000        -   
     35.400      0.000      0.000        -   
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.762   1045.846    565.732      1.849      3.500     -5.217 
     17.525   1045.846    754.410      1.386      3.500     -5.217 
     26.288   1045.846    565.732      1.849      3.500     -5.217 
     35.050      0.000      0.000        -   
     35.400      0.000      0.000        -   
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.762   1045.846    565.732      1.849      3.500     -5.217 
     17.525   1045.846    754.410      1.386      3.500     -5.217 
     26.288   1045.846    565.732      1.849      3.500     -5.217 
     35.050      0.000      0.000        -   
     35.400      0.000      0.000        -   
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
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Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -   
      0.000      0.000      0.000        -   
      8.762   1045.846    502.796      2.080      3.500     -5.217 
     17.525   1045.846    670.483      1.560      3.500     -5.217 
     26.288   1045.846    502.796      2.080      3.500     -5.217 
     35.050      0.000      0.000        -   
     35.400      0.000      0.000        -   
  s (m)   : distancia al inicio de la viga. 
  Mu (mT) : momento flector último de signo positivo en la sección de la viga. 
  Md (mT) : momento flector de cálculo de signo positivo en la sección de la viga. 
  K       : coeficiente de seguridad a rotura (Mu/Md). 
  esup (o/oo) : deformación en la fibra superior de la viga. 
  einf (o/oo) : deformación en la fibra inferior de la viga. 
Cálculo a rotura por flexión en la viga + losa. 
=============================================== 
Esfuerzos no decalados longitudinalmente (apartado 44.2.3.4.2 de la EHE). 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    244.340      2.180  112.09358      0.572    -10.230 
      8.738   1324.807    994.541    1.33208      1.374    -10.256 
     17.475   1320.874   1317.879    1.00227      1.344    -10.259 
     26.212   1324.807    994.541    1.33208      1.374    -10.256 
     34.950    244.339      2.180  112.09326      0.572    -10.230 
     35.300      0.000      0.000        -  
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
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     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    247.604      4.199   58.96285      0.526    -10.229 
      8.738   1334.020    918.246    1.45279      1.212    -10.254 
     17.475   1331.203   1218.858    1.09217      1.190    -10.257 
     26.212   1334.020    918.246    1.45279      1.212    -10.254 
     34.950    247.603      4.199   58.96266      0.526    -10.229 
     35.300      0.000      0.000        -  
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    247.604      4.199   58.96288      0.526    -10.229 
      8.738   1334.020    918.246    1.45279      1.212    -10.254 
     17.475   1331.203   1218.858    1.09217      1.190    -10.257 
     26.212   1334.020    918.246    1.45279      1.212    -10.254 
     34.950    247.603      4.199   58.96269      0.526    -10.229 
     35.300      0.000      0.000        -  
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    244.340      2.180  112.09358      0.572    -10.230 
      8.738   1324.807    994.541    1.33208      1.374    -10.256 
     17.475   1320.874   1317.879    1.00227      1.344    -10.259 
     26.212   1324.807    994.541    1.33208      1.374    -10.256 
     34.950    244.339      2.180  112.09325      0.572    -10.230 
     35.300      0.000      0.000        -  
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
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 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    244.387      2.180  112.09510      0.572    -10.230 
      8.762   1324.885    999.047    1.32615      1.374    -10.256 
     17.525   1321.032   1323.960    0.99779      1.344    -10.259 
     26.288   1324.885    999.047    1.32615      1.374    -10.256 
     35.050    244.386      2.180  112.09490      0.572    -10.230 
     35.400      0.000      0.000        -  
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    247.658      4.217   58.72260      0.526    -10.229 
      8.762   1334.045    922.719    1.44578      1.212    -10.254 
     17.525   1330.114   1225.224    1.08561      1.188    -10.257 
     26.288   1334.045    922.719    1.44578      1.212    -10.254 
     35.050    247.657      4.217   58.72249      0.526    -10.229 
     35.400      0.000      0.000        -  
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    247.658      4.217   58.72263      0.526    -10.229 
      8.762   1334.045    922.719    1.44578      1.212    -10.254 
     17.525   1330.114   1225.224    1.08561      1.188    -10.257 
     26.288   1334.045    922.719    1.44578      1.212    -10.254 
     35.050    247.657      4.217   58.72252      0.526    -10.229 
     35.400      0.000      0.000        -  
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Cálculo realizado para flector positivo. 
Coeficientes de anchura eficaz empleados 
Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000 
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 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000 
 
Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga 
 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000 
 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa 
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000 
 
     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf     
--------------------------------------------------------------------- 
     -0.350      0.000      0.000        -  
      0.000    244.387      2.180  112.09510      0.572    -10.230 
      8.762   1324.885    999.047    1.32615      1.374    -10.256 
     17.525   1321.032   1323.960    0.99779      1.344    -10.259 
     26.288   1324.885    999.047    1.32615      1.374    -10.256 
     35.050    244.386      2.180  112.09490      0.572    -10.230 
     35.400      0.000      0.000        -  
  s (m)   : distancia al inicio de la viga + losa. 
  Mu (mT) : momento flector último de signo positivo en la sección de la viga + losa. 
  Md (mT) : momento flector de cálculo de signo positivo en la sección de la viga + losa. 
  K       : coeficiente de seguridad a rotura (Mu/Md). 
  esup (o/oo) : deformación en la fibra superior de la losa. 
  einf (o/oo) : deformación en la fibra inferior de la viga. 
CALCULO A CORTANTE 
================== 
Listado de cortantes de las acciones exteriores permanentes 
=========================================================== 
 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad unitarios. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.584 
  3    0.000   27.312   29.225 
  4    8.738   13.657   14.613 
  5   17.475   -0.000   -0.000 
  6   26.212  -13.657  -14.613 
  7   34.950  -27.312  -29.225 
  8   34.950    0.545    0.584 
  9   35.300   -0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.725 
  3    0.000   27.312   36.302 
  4    8.738   13.657   18.152 
  5   17.475   -0.000   -0.000 
  6   26.212  -13.657  -18.152 
  7   34.950  -27.312  -36.302 
  8   34.950    0.545    0.725 
  9   35.300   -0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.725 
  3    0.000   27.312   36.302 
  4    8.738   13.657   18.152 
  5   17.475   -0.000   -0.000 
  6   26.212  -13.657  -18.152 
  7   34.950  -27.312  -36.302 
  8   34.950    0.545    0.725 
  9   35.300   -0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
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--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.584 
  3    0.000   27.312   29.225 
  4    8.738   13.657   14.613 
  5   17.475   -0.000   -0.000 
  6   26.212  -13.657  -14.613 
  7   34.950  -27.312  -29.225 
  8   34.950    0.545    0.584 
  9   35.300   -0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.584 
  3    0.000   27.390   29.309 
  4    8.762   13.696   14.655 
  5   17.525    0.000    0.000 
  6   26.288  -13.696  -14.655 
  7   35.050  -27.390  -29.309 
  8   35.050    0.545    0.584 
  9   35.400    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.725 
  3    0.000   27.390   36.406 
  4    8.762   13.696   18.204 
  5   17.525    0.000   -0.000 
  6   26.288  -13.696  -18.204 
  7   35.050  -27.390  -36.406 
  8   35.050    0.545    0.725 
  9   35.400    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.725 
  3    0.000   27.390   36.406 
  4    8.762   13.696   18.204 
  5   17.525    0.000   -0.000 
  6   26.288  -13.696  -18.204 
  7   35.050  -27.390  -36.406 
  8   35.050    0.545    0.725 
  9   35.400    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl     
--------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -0.584 
  3    0.000   27.390   29.309 
  4    8.762   13.696   14.655 
  5   17.525    0.000    0.000 
  6   26.288  -13.696  -14.655 
  7   35.050  -27.390  -29.309 
  8   35.050    0.545    0.584 
  9   35.400    0.000    0.000 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga. 
Vpl(T): cortante máximo por peso de la losa. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   14.261    0.000    0.000 
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  3    8.738    7.433    0.000    0.000 
  4   17.475    0.034    0.000    0.000 
  5   26.212   -7.433    0.000    0.000 
  6   34.950  -14.261    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   15.883    0.000    0.000 
  3    8.738    7.639    0.000    0.000 
  4   17.475    0.034    0.000    0.000 
  5   26.212   -7.639    0.000    0.000 
  6   34.950  -15.883    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   15.883    0.000    0.000 
  3    8.738    7.639    0.000    0.000 
  4   17.475    0.034    0.000    0.000 
  5   26.212   -7.639    0.000    0.000 
  6   34.950  -15.883    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   14.261    0.000    0.000 
  3    8.738    7.433    0.000    0.000 
  4   17.475    0.034    0.000    0.000 
  5   26.212   -7.433    0.000    0.000 
  6   34.950  -14.261    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   14.305    0.000    0.000 
  3    8.762    7.456    0.000    0.000 
  4   17.525    0.034    0.000    0.000 
  5   26.288   -7.456    0.000    0.000 
  6   35.050  -14.305    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   15.926    0.000    0.000 
  3    8.762    7.659    0.000    0.000 
  4   17.525   -0.034    0.000    0.000 
  5   26.288   -7.659    0.000    0.000 
  6   35.050  -15.926    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   15.926    0.000    0.000 
  3    8.762    7.659    0.000    0.000 
  4   17.525   -0.034    0.000    0.000 
  5   26.288   -7.659    0.000    0.000 
  6   35.050  -15.926    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000 
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 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp   
---------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   14.305    0.000    0.000 
  3    8.762    7.456    0.000    0.000 
  4   17.525   -0.034    0.000    0.000 
  5   26.288   -7.456    0.000    0.000 
  6   35.050  -14.305    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vse(T): cortante máximo por superestructura. 
Vda(T): cortante máximo por descenso de apoyo instantáneo. 
Vdp(T): cortante máximo por descenso de apoyo a tiempo infinito. 
Listado de cortantes de las acciones exteriores variables 
========================================================= 
 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad unitarios. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.315   -0.145   41.151   -2.184    0.000    0.000 
  3    8.738    1.424   -0.293   25.582   -7.428    0.000    0.000 
  4   17.475    0.593   -0.593   15.604  -15.604    0.000    0.000 
  5   26.212    0.293   -1.424    7.428  -25.582    0.000    0.000 
  6   34.950    0.145   -2.315    2.184  -41.151    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.417    0.000   27.588    0.000    0.000    0.000 
  3    8.738    1.436   -0.273   14.139   -5.709    0.000    0.000 
  4   17.475    0.667   -0.667    9.529   -9.529    0.000    0.000 
  5   26.212    0.273   -1.436    5.709  -14.139    0.000    0.000 
  6   34.950    0.000   -2.417    0.000  -27.588    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.417    0.000   27.588    0.000    0.000    0.000 
  3    8.738    1.436   -0.273   14.139   -5.709    0.000    0.000 
  4   17.475    0.667   -0.667    9.529   -9.529    0.000    0.000 
  5   26.212    0.273   -1.436    5.709  -14.139    0.000    0.000 
  6   34.950    0.000   -2.417    0.000  -27.588    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.315   -0.145   41.151   -2.184    0.000    0.000 
  3    8.738    1.424   -0.293   25.582   -7.428    0.000    0.000 
  4   17.475    0.593   -0.593   15.604  -15.604    0.000    0.000 
  5   26.212    0.293   -1.424    7.428  -25.582    0.000    0.000 
  6   34.950    0.145   -2.315    2.184  -41.151    0.000    0.000 
  7   35.300    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.322   -0.145   41.151   -2.189    0.000    0.000 
  3    8.762    1.429   -0.294   25.575   -7.435    0.000    0.000 
  4   17.525    0.595   -0.595   15.604  -15.604    0.000    0.000 
  5   26.288    0.294   -1.429    7.435  -25.575    0.000    0.000 
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  6   35.050    0.145   -2.322    2.189  -41.151    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.424    0.000   27.590    0.000    0.000    0.000 
  3    8.762    1.440   -0.274   14.132   -5.717    0.000    0.000 
  4   17.525    0.669   -0.669    9.529   -9.529    0.000    0.000 
  5   26.288    0.274   -1.440    5.717  -14.132    0.000    0.000 
  6   35.050    0.000   -2.424    0.000  -27.590    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.424    0.000   27.590    0.000    0.000    0.000 
  3    8.762    1.440   -0.274   14.132   -5.717    0.000    0.000 
  4   17.525    0.669   -0.669    9.529   -9.529    0.000    0.000 
  5   26.288    0.274   -1.440    5.717  -14.132    0.000    0.000 
  6   35.050    0.000   -2.424    0.000  -27.590    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000    2.322   -0.145   41.151   -2.189    0.000    0.000 
  3    8.762    1.429   -0.294   25.575   -7.435    0.000    0.000 
  4   17.525    0.595   -0.595   15.604  -15.604    0.000    0.000 
  5   26.288    0.294   -1.429    7.435  -25.575    0.000    0.000 
  6   35.050    0.145   -2.322    2.189  -41.151    0.000    0.000 
  7   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vsr+(T): cortante máximo positivo por sobrecarga uniforme. 
Vsr-(T): cortante máximo negativo por sobrecarga uniforme. 
Vca+(T): cortante máximo positivo por carro. 
Vca-(T): cortante máximo negativo por carro. 
Vgt+(T): cortante máximo positivo por gradiente térmico. 
Vgt-(T): cortante máximo negativo por gradiente térmico. 
Listado de cortantes efectivos de cálculo 
========================================= 
 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad correspondientes 
   al estado límite último. 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vrd1+(T): cortante efectivo máximo positivo tras transferir el pretensado. 
Vrd2+(T): cortante efectivo máximo positivo tras hormigonar la losa. 
Vrd3+(T): cortante efectivo máximo positivo tras disponer la superestructura. 
Vrd4+(T): cortante efectivo máximo positivo tras abrir al tráfico. 
Vrd5+(T): cortante efectivo máximo positivo a tiempo infinito. 
Vrd1-(T): cortante efectivo máximo negativo tras transferir el pretensado. 
Vrd2-(T): cortante efectivo máximo negativo tras hormigonar la losa. 
Vrd3-(T): cortante efectivo máximo negativo tras disponer la superestructura. 
Vrd4-(T): cortante efectivo máximo negativo tras abrir al tráfico. 
Vrd5-(T): cortante efectivo máximo negativo a tiempo infinito. 
Vrd+ (T): cortante efectivo máximo positivo total. 
Vrd- (T): cortante efectivo máximo negativo total. 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.129   -1.129   -1.129   -1.129   -0.545 
  3    0.000   36.871   76.325   95.578  160.777  160.777  160.777 
  4    8.738   18.437   38.165   48.200   88.709   88.709   88.709 
  5   17.475    0.000    0.000    0.070   24.365   24.365   24.365 
  6   26.212  -13.657  -28.270  -33.226  -21.644  -21.644  -13.657 
  7   34.950  -27.312  -56.537  -66.045  -62.552  -62.552  -27.312 
  8   34.950    0.736    1.524    1.524    1.524    1.524    1.524 
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  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524 
  3    0.000   27.312   56.537   66.045   62.552   62.552   27.312 
  4    8.738   13.657   28.270   33.226   21.644   21.644   13.657 
  5   17.475   -0.000   -0.000   -0.070  -24.365  -24.365  -24.365 
  6   26.212  -18.437  -38.165  -48.200  -88.709  -88.709  -88.709 
  7   34.950  -36.871  -76.325  -95.578 -160.777 -160.777 -160.777 
  8   34.950    0.545    1.129    1.129    1.129    1.129    0.545 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.271   -1.271   -1.271   -1.271   -0.545 
  3    0.000   36.871   85.879  107.321  152.329  152.329  152.329 
  4    8.738   18.437   42.942   53.254   76.616   76.616   76.616 
  5   17.475    0.000    0.000    0.070   15.365   15.365   15.365 
  6   26.212  -13.657  -31.809  -36.901  -27.928  -27.928  -13.657 
  7   34.950  -27.312  -63.614  -74.203  -74.203  -74.203  -27.312 
  8   34.950    0.736    1.715    1.715    1.715    1.715    1.715 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715 
  3    0.000   27.312   63.614   74.203   74.203   74.203   27.312 
  4    8.738   13.657   31.809   36.901   27.928   27.928   13.657 
  5   17.475   -0.000   -0.000   -0.070  -15.365  -15.365  -15.365 
  6   26.212  -18.437  -42.942  -53.254  -76.616  -76.616  -76.616 
  7   34.950  -36.871  -85.879 -107.321 -152.329 -152.329 -152.329 
  8   34.950    0.545    1.271    1.271    1.271    1.271    0.545 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.271   -1.271   -1.271   -1.271   -0.545 
  3    0.000   36.871   85.879  107.321  152.329  152.329  152.329 
  4    8.738   18.437   42.942   53.254   76.616   76.616   76.616 
  5   17.475    0.000    0.000    0.070   15.365   15.365   15.365 
  6   26.212  -13.657  -31.809  -36.901  -27.928  -27.928  -13.657 
  7   34.950  -27.312  -63.614  -74.203  -74.203  -74.203  -27.312 
  8   34.950    0.736    1.715    1.715    1.715    1.715    1.715 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715 
  3    0.000   27.312   63.614   74.203   74.203   74.203   27.312 
  4    8.738   13.657   31.809   36.901   27.928   27.928   13.657 
  5   17.475   -0.000   -0.000   -0.070  -15.365  -15.365  -15.365 
  6   26.212  -18.437  -42.942  -53.254  -76.616  -76.616  -76.616 
  7   34.950  -36.871  -85.879 -107.321 -152.329 -152.329 -152.329 
  8   34.950    0.545    1.271    1.271    1.271    1.271    0.545 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.129   -1.129   -1.129   -1.129   -0.545 
  3    0.000   36.871   76.325   95.578  160.777  160.777  160.777 
  4    8.738   18.437   38.165   48.200   88.709   88.709   88.709 
  5   17.475    0.000    0.000    0.070   24.365   24.365   24.365 
  6   26.212  -13.657  -28.270  -33.226  -21.644  -21.644  -13.657 
  7   34.950  -27.312  -56.537  -66.045  -62.552  -62.552  -27.312 
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  8   34.950    0.736    1.524    1.524    1.524    1.524    1.524 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524 
  3    0.000   27.312   56.537   66.045   62.552   62.552   27.312 
  4    8.738   13.657   28.270   33.226   21.644   21.644   13.657 
  5   17.475   -0.000   -0.000   -0.070  -24.365  -24.365  -24.365 
  6   26.212  -18.437  -38.165  -48.200  -88.709  -88.709  -88.709 
  7   34.950  -36.871  -76.325  -95.578 -160.777 -160.777 -160.777 
  8   34.950    0.545    1.129    1.129    1.129    1.129    0.545 
  9   35.300   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.129   -1.129   -1.129   -1.129   -0.545 
  3    0.000   36.977   76.544   95.855  161.064  161.064  161.064 
  4    8.762   18.489   38.274   48.339   88.845   88.845   88.845 
  5   17.525    0.000    0.000    0.071   24.368   24.368   24.368 
  6   26.288  -13.696  -28.351  -33.322  -21.727  -21.727  -13.696 
  7   35.050  -27.390  -56.699  -66.235  -62.734  -62.734  -27.390 
  8   35.050    0.736    1.524    1.524    1.524    1.524    1.524 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524 
  3    0.000   27.390   56.699   66.235   62.734   62.734   27.390 
  4    8.762   13.696   28.351   33.322   21.727   21.727   13.696 
  5   17.525   -0.000   -0.000   -0.071  -24.368  -24.368  -24.368 
  6   26.288  -18.489  -38.274  -48.340  -88.845  -88.845  -88.845 
  7   35.050  -36.977  -76.544  -95.855 -161.064 -161.064 -161.064 
  8   35.050    0.545    1.129    1.129    1.129    1.129    0.545 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.271   -1.271   -1.271   -1.271   -0.545 
  3    0.000   36.977   86.125  107.625  152.645  152.645  152.645 
  4    8.762   18.489   43.065   53.405   76.762   76.762   76.762 
  5   17.525    0.000    0.000    0.071   15.368   15.368   15.368 
  6   26.288  -13.696  -31.900  -37.006  -28.020  -28.020  -13.696 
  7   35.050  -27.390  -63.796  -74.413  -74.413  -74.413  -27.390 
  8   35.050    0.736    1.715    1.715    1.715    1.715    1.715 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715 
  3    0.000   27.390   63.796   74.413   74.413   74.413   27.390 
  4    8.762   13.696   31.900   37.006   28.020   28.020   13.696 
  5   17.525   -0.000   -0.000   -0.071  -15.368  -15.368  -15.368 
  6   26.288  -18.489  -43.065  -53.405  -76.762  -76.762  -76.762 
  7   35.050  -36.977  -86.125 -107.625 -152.645 -152.645 -152.645 
  8   35.050    0.545    1.271    1.271    1.271    1.271    0.545 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.271   -1.271   -1.271   -1.271   -0.545 
  3    0.000   36.977   86.125  107.625  152.645  152.645  152.645 
  4    8.762   18.489   43.065   53.405   76.762   76.762   76.762 
  5   17.525    0.000    0.000    0.071   15.368   15.368   15.368 
  6   26.288  -13.696  -31.900  -37.006  -28.020  -28.020  -13.696 
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  7   35.050  -27.390  -63.796  -74.413  -74.413  -74.413  -27.390 
  8   35.050    0.736    1.715    1.715    1.715    1.715    1.715 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715   -1.715 
  3    0.000   27.390   63.796   74.413   74.413   74.413   27.390 
  4    8.762   13.696   31.900   37.006   28.020   28.020   13.696 
  5   17.525   -0.000   -0.000   -0.071  -15.368  -15.368  -15.368 
  6   26.288  -18.489  -43.065  -53.405  -76.762  -76.762  -76.762 
  7   35.050  -36.977  -86.125 -107.625 -152.645 -152.645 -152.645 
  8   35.050    0.545    1.271    1.271    1.271    1.271    0.545 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.545   -1.129   -1.129   -1.129   -1.129   -0.545 
  3    0.000   36.977   76.544   95.855  161.064  161.064  161.064 
  4    8.762   18.489   38.274   48.339   88.845   88.845   88.845 
  5   17.525    0.000    0.000    0.071   24.368   24.368   24.368 
  6   26.288  -13.696  -28.351  -33.322  -21.727  -21.727  -13.696 
  7   35.050  -27.390  -56.699  -66.235  -62.734  -62.734  -27.390 
  8   35.050    0.736    1.524    1.524    1.524    1.524    1.524 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-   
-------------------------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  2    0.000   -0.736   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524   -1.524 
  3    0.000   27.390   56.699   66.235   62.734   62.734   27.390 
  4    8.762   13.696   28.351   33.322   21.727   21.727   13.696 
  5   17.525   -0.000   -0.000   -0.071  -24.368  -24.368  -24.368 
  6   26.288  -18.489  -38.274  -48.340  -88.845  -88.845  -88.845 
  7   35.050  -36.977  -76.544  -95.855 -161.064 -161.064 -161.064 
  8   35.050    0.545    1.129    1.129    1.129    1.129    0.545 
  9   35.400    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
 
Comprobación de rotura por cortante por compresión 
================================================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.524  430.124    0.004 
  3    0.000  160.777  430.124    0.374 
  4    8.738   88.709  476.509    0.186 
  5   17.475   24.365  477.207    0.051 
  6   26.212   88.709  476.509    0.186 
  7   34.950  160.777  430.124    0.374 
  8   34.950    1.524  430.124    0.004 
  9   35.300    0.000  417.854    0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.715  428.993    0.004 
  3    0.000  152.329  428.993    0.355 
  4    8.738   76.616  471.282    0.163 
  5   17.475   15.365  471.978    0.033 
  6   26.212   76.616  471.282    0.163 
  7   34.950  152.329  428.993    0.355 
  8   34.950    1.715  428.993    0.004 
  9   35.300    0.000  417.854    0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
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  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.715  428.993    0.004 
  3    0.000  152.329  428.993    0.355 
  4    8.738   76.616  471.282    0.163 
  5   17.475   15.365  471.978    0.033 
  6   26.212   76.616  471.282    0.163 
  7   34.950  152.329  428.993    0.355 
  8   34.950    1.715  428.993    0.004 
  9   35.300    0.000  417.854    0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.524  430.124    0.004 
  3    0.000  160.777  430.124    0.374 
  4    8.738   88.709  476.509    0.186 
  5   17.475   24.365  477.207    0.051 
  6   26.212   88.709  476.509    0.186 
  7   34.950  160.777  430.124    0.374 
  8   34.950    1.524  430.124    0.004 
  9   35.300    0.000  417.854    0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.524  430.124    0.004 
  3    0.000  161.064  430.124    0.374 
  4    8.762   88.845  476.521    0.186 
  5   17.525   24.368  477.223    0.051 
  6   26.288   88.845  476.521    0.186 
  7   35.050  161.064  430.124    0.374 
  8   35.050    1.524  430.124    0.004 
  9   35.400    0.000  417.854    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.715  428.993    0.004 
  3    0.000  152.645  428.993    0.356 
  4    8.762   76.762  471.294    0.163 
  5   17.525   15.368  471.994    0.033 
  6   26.288   76.762  471.294    0.163 
  7   35.050  152.645  428.993    0.356 
  8   35.050    1.715  428.993    0.004 
  9   35.400    0.000  417.854    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.715  428.993    0.004 
  3    0.000  152.645  428.993    0.356 
  4    8.762   76.762  471.294    0.163 
  5   17.525   15.368  471.994    0.033 
  6   26.288   76.762  471.294    0.163 
  7   35.050  152.645  428.993    0.356 
  8   35.050    1.715  428.993    0.004 
  9   35.400    0.000  417.854    0.000 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    
-------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000  417.854    0.000 
  2    0.000    1.524  430.124    0.004 
  3    0.000  161.064  430.124    0.374 
  4    8.762   88.845  476.521    0.186 
  5   17.525   24.368  477.223    0.051 
  6   26.288   88.845  476.521    0.186 
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  7   35.050  161.064  430.124    0.374 
  8   35.050    1.524  430.124    0.004 
  9   35.400    0.000  417.854    0.000 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 
Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 
Comprobación de rotura por cortante por tracción 
================================================ 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.524   27.933    0.000    0.000 
  3    0.000  160.777   27.933  132.843   15.896 
  4    8.738   88.709   51.126   37.583    4.497 
  5   17.475   24.365   51.475    0.000    0.000 
  6   26.212   88.709   51.126   37.583    4.497 
  7   34.950  160.777   27.933  132.843   15.896 
  8   34.950    1.524   27.933    0.000    0.000 
  9   35.300    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.715   27.368    0.000    0.000 
  3    0.000  152.329   27.368  124.961   14.953 
  4    8.738   76.616   48.512   28.104    3.363 
  5   17.475   15.365   48.860    0.000    0.000 
  6   26.212   76.616   48.512   28.104    3.363 
  7   34.950  152.329   27.368  124.961   14.953 
  8   34.950    1.715   27.368    0.000    0.000 
  9   35.300    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.715   27.368    0.000    0.000 
  3    0.000  152.329   27.368  124.961   14.953 
  4    8.738   76.616   48.512   28.104    3.363 
  5   17.475   15.365   48.860    0.000    0.000 
  6   26.212   76.616   48.512   28.104    3.363 
  7   34.950  152.329   27.368  124.961   14.953 
  8   34.950    1.715   27.368    0.000    0.000 
  9   35.300    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.524   27.933    0.000    0.000 
  3    0.000  160.777   27.933  132.843   15.896 
  4    8.738   88.709   51.126   37.583    4.497 
  5   17.475   24.365   51.475    0.000    0.000 
  6   26.212   88.709   51.126   37.583    4.497 
  7   34.950  160.777   27.933  132.843   15.896 
  8   34.950    1.524   27.933    0.000    0.000 
  9   35.300    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.524   27.933    0.000    0.000 
  3    0.000  161.064   27.933  133.131   15.930 
  4    8.762   88.845   51.132   37.713    4.513 
  5   17.525   24.368   51.483    0.000    0.000 
  6   26.288   88.845   51.132   37.713    4.513 
  7   35.050  161.064   27.933  133.131   15.930 
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  8   35.050    1.524   27.933    0.000    0.000 
  9   35.400    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.715   27.368    0.000    0.000 
  3    0.000  152.645   27.368  125.278   14.990 
  4    8.762   76.762   48.518   28.244    3.380 
  5   17.525   15.368   48.868    0.000    0.000 
  6   26.288   76.762   48.518   28.244    3.380 
  7   35.050  152.645   27.368  125.278   14.990 
  8   35.050    1.715   27.368    0.000    0.000 
  9   35.400    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.715   27.368    0.000    0.000 
  3    0.000  152.645   27.368  125.278   14.990 
  4    8.762   76.762   48.518   28.244    3.380 
  5   17.525   15.368   48.868    0.000    0.000 
  6   26.288   76.762   48.518   28.244    3.380 
  7   35.050  152.645   27.368  125.278   14.990 
  8   35.050    1.715   27.368    0.000    0.000 
  9   35.400    0.000   21.798    0.000    0.000 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As     
-------------------------------------------------- 
  1   -0.350    0.000   21.798    0.000    0.000 
  2    0.000    1.524   27.933    0.000    0.000 
  3    0.000  161.064   27.933  133.131   15.930 
  4    8.762   88.845   51.132   37.713    4.513 
  5   17.525   24.368   51.483    0.000    0.000 
  6   26.288   88.845   51.132   37.713    4.513 
  7   35.050  161.064   27.933  133.131   15.930 
  8   35.050    1.524   27.933    0.000    0.000 
  9   35.400    0.000   21.798    0.000    0.000 
s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 
Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 
Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante. 
As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo por viga (no incluye la arm. 
mínima). 
LISTADO DE FUERZAS DE PRETENSADO 
================================ 
Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 
Fuerza de pretensado a lo largo de cada cable en cada instante 
============================================================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    3       8.738      1       277.254      265.515      233.513 
                       2       277.254      265.595      233.762 
                       3        92.418       89.543       81.075 
    4      17.475      1       277.254      266.360      237.163 
                       2       277.254      266.393      237.270 
                       3        92.418       89.219       80.446 
    5      26.212      1       277.254      265.515      233.513 
                       2       277.254      265.595      233.762 
                       3        92.418       89.543       81.075 
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    6      34.950      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    3       8.738      1       277.254      265.721      234.625 
                       2       277.254      265.789      234.841 
                       3        92.418       89.464       81.014 
    4      17.475      1       277.254      266.635      238.599 
                       2       277.254      266.653      238.665 
                       3        92.418       89.113       80.391 
    5      26.212      1       277.254      265.721      234.625 
                       2       277.254      265.789      234.841 
                       3        92.418       89.464       81.014 
    6      34.950      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    3       8.738      1       277.254      265.721      234.625 
                       2       277.254      265.789      234.841 
                       3        92.418       89.464       81.014 
    4      17.475      1       277.254      266.635      238.599 
                       2       277.254      266.653      238.665 
                       3        92.418       89.113       80.391 
    5      26.212      1       277.254      265.721      234.625 
                       2       277.254      265.789      234.841 
                       3        92.418       89.464       81.014 
    6      34.950      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
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                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    3       8.738      1       277.254      265.515      233.513 
                       2       277.254      265.595      233.762 
                       3        92.418       89.543       81.075 
    4      17.475      1       277.254      266.360      237.163 
                       2       277.254      266.393      237.270 
                       3        92.418       89.219       80.446 
    5      26.212      1       277.254      265.515      233.513 
                       2       277.254      265.595      233.762 
                       3        92.418       89.543       81.075 
    6      34.950      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    3       8.762      1       277.254      265.530      233.576 
                       2       277.254      265.609      233.823 
                       3        92.418       89.538       81.064 
    4      17.525      1       277.254      266.379      237.247 
                       2       277.254      266.412      237.351 
                       3        92.418       89.211       80.432 
    5      26.288      1       277.254      265.530      233.576 
                       2       277.254      265.609      233.823 
                       3        92.418       89.538       81.064 
    6      35.050      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    7      35.400      1        -0.001        0.000        0.000 
                       2        -0.001        0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    3       8.762      1       277.254      265.737      234.693 
                       2       277.254      265.804      234.906 
                       3        92.418       89.458       81.003 
    4      17.525      1       277.254      266.656      238.690 
                       2       277.254      266.673      238.752 
                       3        92.418       89.105       80.377 
    5      26.288      1       277.254      265.737      234.693 
                       2       277.254      265.804      234.906 
                       3        92.418       89.458       81.003 
    6      35.050      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
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                       3        45.795       45.588       42.736 
    7      35.400      1        -0.001        0.000        0.000 
                       2        -0.001        0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    3       8.762      1       277.254      265.737      234.693 
                       2       277.254      265.804      234.906 
                       3        92.418       89.458       81.003 
    4      17.525      1       277.254      266.656      238.690 
                       2       277.254      266.673      238.752 
                       3        92.418       89.105       80.377 
    5      26.288      1       277.254      265.737      234.693 
                       2       277.254      265.804      234.906 
                       3        92.418       89.458       81.003 
    6      35.050      1       137.386      132.514      116.001 
                       2       137.386      132.623      116.314 
                       3        45.795       45.588       42.736 
    7      35.400      1        -0.001        0.000        0.000 
                       2        -0.001        0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)     
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000        0.000        0.000 
    2       0.000      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    3       8.762      1       277.254      265.530      233.576 
                       2       277.254      265.609      233.823 
                       3        92.418       89.538       81.064 
    4      17.525      1       277.254      266.379      237.247 
                       2       277.254      266.412      237.351 
                       3        92.418       89.211       80.432 
    5      26.288      1       277.254      265.530      233.576 
                       2       277.254      265.609      233.823 
                       3        92.418       89.538       81.064 
    6      35.050      1       137.386      132.514      115.948 
                       2       137.386      132.623      116.266 
                       3        45.795       45.588       42.784 
    7      35.400      1        -0.001        0.000        0.000 
                       2        -0.001        0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  P1 : fuerza de pretensado después de tesar. 
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa. 
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito. 
Pérdidas de pretensado entre tesado y hormigonado de losa 
========================================================= 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
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                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.738      1         0.910        5.457        5.371 
                       2         0.910        5.377        5.371 
                       3         0.303        0.781        1.790 
    4      17.475      1         0.910        4.612        5.371 
                       2         0.910        4.579        5.371 
                       3         0.303        1.105        1.790 
    5      26.212      1         0.910        5.457        5.371 
                       2         0.910        5.377        5.371 
                       3         0.303        0.781        1.790 
    6      34.950      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.738      1         0.910        5.251        5.371 
                       2         0.910        5.183        5.371 
                       3         0.303        0.860        1.790 
    4      17.475      1         0.910        4.338        5.371 
                       2         0.910        4.320        5.371 
                       3         0.303        1.211        1.790 
    5      26.212      1         0.910        5.251        5.371 
                       2         0.910        5.183        5.371 
                       3         0.303        0.860        1.790 
    6      34.950      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.738      1         0.910        5.251        5.371 
                       2         0.910        5.183        5.371 
                       3         0.303        0.860        1.790 
    4      17.475      1         0.910        4.338        5.371 
                       2         0.910        4.320        5.371 
                       3         0.303        1.211        1.790 
    5      26.212      1         0.910        5.251        5.371 
                       2         0.910        5.183        5.371 
                       3         0.303        0.860        1.790 
    6      34.950      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
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                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.738      1         0.910        5.457        5.371 
                       2         0.910        5.377        5.371 
                       3         0.303        0.781        1.790 
    4      17.475      1         0.910        4.612        5.371 
                       2         0.910        4.579        5.371 
                       3         0.303        1.105        1.790 
    5      26.212      1         0.910        5.457        5.371 
                       2         0.910        5.377        5.371 
                       3         0.303        0.781        1.790 
    6      34.950      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.300      1         0.001        0.000        0.000 
                       2         0.001        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.762      1         0.910        5.443        5.371 
                       2         0.910        5.364        5.371 
                       3         0.303        0.786        1.790 
    4      17.525      1         0.910        4.593        5.371 
                       2         0.910        4.561        5.371 
                       3         0.303        1.113        1.790 
    5      26.288      1         0.910        5.443        5.371 
                       2         0.910        5.364        5.371 
                       3         0.303        0.786        1.790 
    6      35.050      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.400      1        -0.001       -0.000        0.000 
                       2        -0.001       -0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
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                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.762      1         0.910        5.236        5.371 
                       2         0.910        5.168        5.371 
                       3         0.303        0.866        1.790 
    4      17.525      1         0.910        4.317        5.371 
                       2         0.910        4.300        5.371 
                       3         0.303        1.219        1.790 
    5      26.288      1         0.910        5.236        5.371 
                       2         0.910        5.168        5.371 
                       3         0.303        0.866        1.790 
    6      35.050      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.400      1        -0.001       -0.000        0.000 
                       2        -0.001       -0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.762      1         0.910        5.236        5.371 
                       2         0.910        5.168        5.371 
                       3         0.303        0.866        1.790 
    4      17.525      1         0.910        4.317        5.371 
                       2         0.910        4.300        5.371 
                       3         0.303        1.219        1.790 
    5      26.288      1         0.910        5.236        5.371 
                       2         0.910        5.168        5.371 
                       3         0.303        0.866        1.790 
    6      35.050      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.400      1        -0.001       -0.000        0.000 
                       2        -0.001       -0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    3       8.762      1         0.910        5.443        5.371 
                       2         0.910        5.364        5.371 
                       3         0.303        0.786        1.790 
    4      17.525      1         0.910        4.593        5.371 
                       2         0.910        4.561        5.371 
                       3         0.303        1.113        1.790 
    5      26.288      1         0.910        5.443        5.371 
                       2         0.910        5.364        5.371 
                       3         0.303        0.786        1.790 
    6      35.050      1         0.910        3.961        0.000 
                       2         0.910        3.852        0.000 
                       3         0.303       -0.096        0.000 
    7      35.400      1        -0.001       -0.000        0.000 
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                       2        -0.001       -0.000        0.000 
                       3        -0.000        0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
Pérdidas de pretensado entre hormigonado de losa y tiempo infinito 
================================================================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    3       8.738      1         6.627       11.669       13.705 
                       2         6.659       11.468       13.705 
                       3         2.618        1.282        4.568 
    4      17.475      1         6.627        8.865       13.705 
                       2         6.659        8.759       13.705 
                       3         2.618        1.586        4.568 
    5      26.212      1         6.627       11.669       13.705 
                       2         6.659       11.468       13.705 
                       3         2.618        1.282        4.568 
    6      34.950      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    7      35.300      1        -0.000       -0.000       -0.000 
                       2        -0.000       -0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    3       8.738      1         6.606       10.782       13.708 
                       2         6.640       10.601       13.708 
                       3         2.645        1.236        4.569 
    4      17.475      1         6.606        7.722       13.708 
                       2         6.640        7.640       13.708 
                       3         2.645        1.508        4.569 
    5      26.212      1         6.606       10.782       13.708 
                       2         6.640       10.601       13.708 
                       3         2.645        1.236        4.569 
    6      34.950      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    7      35.300      1        -0.000       -0.000       -0.000 
                       2        -0.000       -0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.606        9.907        0.000 
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                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    3       8.738      1         6.606       10.782       13.708 
                       2         6.640       10.601       13.708 
                       3         2.645        1.236        4.569 
    4      17.475      1         6.606        7.722       13.708 
                       2         6.640        7.640       13.708 
                       3         2.645        1.508        4.569 
    5      26.212      1         6.606       10.782       13.708 
                       2         6.640       10.601       13.708 
                       3         2.645        1.236        4.569 
    6      34.950      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    7      35.300      1        -0.000       -0.000       -0.000 
                       2        -0.000       -0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    3       8.738      1         6.627       11.669       13.705 
                       2         6.659       11.468       13.705 
                       3         2.618        1.282        4.568 
    4      17.475      1         6.627        8.865       13.705 
                       2         6.659        8.759       13.705 
                       3         2.618        1.586        4.568 
    5      26.212      1         6.627       11.669       13.705 
                       2         6.659       11.468       13.705 
                       3         2.618        1.282        4.568 
    6      34.950      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    7      35.300      1        -0.000       -0.000       -0.000 
                       2        -0.000       -0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    3       8.762      1         6.627       11.621       13.705 
                       2         6.659       11.422       13.705 
                       3         2.618        1.287        4.568 
    4      17.525      1         6.627        8.800       13.705 
                       2         6.659        8.697       13.705 
                       3         2.618        1.593        4.568 
    5      26.288      1         6.627       11.621       13.705 
                       2         6.659       11.422       13.705 
                       3         2.618        1.287        4.568 
    6      35.050      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    7      35.400      1         0.000        0.000       -0.000 
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                       2         0.000        0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000       -0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    3       8.762      1         6.606       10.730       13.708 
                       2         6.640       10.550       13.708 
                       3         2.645        1.240        4.569 
    4      17.525      1         6.606        7.652       13.708 
                       2         6.640        7.572       13.708 
                       3         2.645        1.514        4.569 
    5      26.288      1         6.606       10.730       13.708 
                       2         6.640       10.550       13.708 
                       3         2.645        1.240        4.569 
    6      35.050      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    7      35.400      1         0.000        0.000       -0.000 
                       2         0.000        0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000       -0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    3       8.762      1         6.606       10.730       13.708 
                       2         6.640       10.550       13.708 
                       3         2.645        1.240        4.569 
    4      17.525      1         6.606        7.652       13.708 
                       2         6.640        7.572       13.708 
                       3         2.645        1.514        4.569 
    5      26.288      1         6.606       10.730       13.708 
                       2         6.640       10.550       13.708 
                       3         2.645        1.240        4.569 
    6      35.050      1         6.606        9.907        0.000 
                       2         6.640        9.669        0.000 
                       3         2.645        0.206        0.000 
    7      35.400      1         0.000        0.000       -0.000 
                       2         0.000        0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000       -0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)    
--------------------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      1         0.000        0.000        0.000 
                       2         0.000        0.000        0.000 
                       3         0.000       -0.000        0.000 
    2       0.000      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
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    3       8.762      1         6.627       11.621       13.705 
                       2         6.659       11.422       13.705 
                       3         2.618        1.287        4.568 
    4      17.525      1         6.627        8.800       13.705 
                       2         6.659        8.697       13.705 
                       3         2.618        1.593        4.568 
    5      26.288      1         6.627       11.621       13.705 
                       2         6.659       11.422       13.705 
                       3         2.618        1.287        4.568 
    6      35.050      1         6.627        9.940        0.000 
                       2         6.659        9.699        0.000 
                       3         2.618        0.186        0.000 
    7      35.400      1         0.000        0.000       -0.000 
                       2         0.000        0.000       -0.000 
                       3         0.000       -0.000       -0.000 
  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón. 
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón. 
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa. 
 Pérdidas de pretensado totales (T) 
=================================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    3       8.738       693.000        3.583       42.492       46.075       98.575      
144.649 
    4      17.475       693.000        3.583       42.492       46.075       92.046      
138.120 
    5      26.212       693.000        3.583       42.492       46.075       98.575      
144.649 
    6      34.950       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    7      35.300       693.000        3.583      689.416      692.999        0.001      
693.000 
 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    3       8.738       693.000        3.583       42.492       46.075       96.446      
142.520 
    4      17.475       693.000        3.583       42.492       46.075       89.271      
135.345 
    5      26.212       693.000        3.583       42.492       46.075       96.446      
142.520 
    6      34.950       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    7      35.300       693.000        3.583      689.416      692.999        0.001      
693.000 
 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
 115  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    3       8.738       693.000        3.583       42.492       46.075       96.446      
142.520 
    4      17.475       693.000        3.583       42.492       46.075       89.271      
135.345 
    5      26.212       693.000        3.583       42.492       46.075       96.446      
142.520 
    6      34.950       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    7      35.300       693.000        3.583      689.416      692.999        0.001      
693.000 
 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    3       8.738       693.000        3.583       42.492       46.075       98.575      
144.649 
    4      17.475       693.000        3.583       42.492       46.075       92.046      
138.120 
    5      26.212       693.000        3.583       42.492       46.075       98.575      
144.649 
    6      34.950       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    7      35.300       693.000        3.583      689.416      692.999        0.001      
693.000 
 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    3       8.762       693.000        3.583       42.492       46.075       98.462      
144.537 
    4      17.525       693.000        3.583       42.492       46.075       91.896      
137.971 
    5      26.288       693.000        3.583       42.492       46.075       98.462      
144.537 
    6      35.050       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    7      35.400       693.000        3.583      689.419      693.002       -0.002      
693.000 
 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    3       8.762       693.000        3.583       42.492       46.075       96.322      
142.397 
    4      17.525       693.000        3.583       42.492       46.075       89.107      
135.181 
    5      26.288       693.000        3.583       42.492       46.075       96.322      
142.397 
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    6      35.050       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    7      35.400       693.000        3.583      689.419      693.002       -0.002      
693.000 
 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    3       8.762       693.000        3.583       42.492       46.075       96.322      
142.397 
    4      17.525       693.000        3.583       42.492       46.075       89.107      
135.181 
    5      26.288       693.000        3.583       42.492       46.075       96.322      
142.397 
    6      35.050       693.000        3.583      368.851      372.434       45.514      
417.948 
    7      35.400       693.000        3.583      689.419      693.002       -0.002      
693.000 
 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)      
DP3 (T) 
------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
    1      -0.350       693.000        3.583      689.417      693.000        0.000      
693.000 
    2       0.000       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    3       8.762       693.000        3.583       42.492       46.075       98.462      
144.537 
    4      17.525       693.000        3.583       42.492       46.075       91.896      
137.971 
    5      26.288       693.000        3.583       42.492       46.075       98.462      
144.537 
    6      35.050       693.000        3.583      368.851      372.434       45.569      
418.003 
    7      35.400       693.000        3.583      689.419      693.002       -0.002      
693.000 
 
 Pérdidas de pretensado totales (%) 
=================================== 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.576       60.318 
    3       8.738        6.649       14.224       20.873 
    4      17.475        6.649       13.282       19.931 
    5      26.212        6.649       14.224       20.873 
    6      34.950       53.742        6.576       60.318 
    7      35.300      100.000        0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
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    2       0.000       53.742        6.568       60.310 
    3       8.738        6.649       13.917       20.566 
    4      17.475        6.649       12.882       19.530 
    5      26.212        6.649       13.917       20.566 
    6      34.950       53.742        6.568       60.310 
    7      35.300      100.000        0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.568       60.310 
    3       8.738        6.649       13.917       20.566 
    4      17.475        6.649       12.882       19.530 
    5      26.212        6.649       13.917       20.566 
    6      34.950       53.742        6.568       60.310 
    7      35.300      100.000        0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.576       60.318 
    3       8.738        6.649       14.224       20.873 
    4      17.475        6.649       13.282       19.931 
    5      26.212        6.649       14.224       20.873 
    6      34.950       53.742        6.576       60.318 
    7      35.300      100.000        0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.576       60.318 
    3       8.762        6.649       14.208       20.857 
    4      17.525        6.649       13.261       19.909 
    5      26.288        6.649       14.208       20.857 
    6      35.050       53.742        6.576       60.318 
    7      35.400      100.000       -0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.568       60.310 
    3       8.762        6.649       13.899       20.548 
    4      17.525        6.649       12.858       19.507 
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    5      26.288        6.649       13.899       20.548 
    6      35.050       53.742        6.568       60.310 
    7      35.400      100.000       -0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.568       60.310 
    3       8.762        6.649       13.899       20.548 
    4      17.525        6.649       12.858       19.507 
    5      26.288        6.649       13.899       20.548 
    6      35.050       53.742        6.568       60.310 
    7      35.400      100.000       -0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%) 
--------------------------------------------------------- 
    1      -0.350      100.000        0.000      100.000 
    2       0.000       53.742        6.576       60.318 
    3       8.762        6.649       14.208       20.857 
    4      17.525        6.649       13.261       19.909 
    5      26.288        6.649       14.208       20.857 
    6      35.050       53.742        6.576       60.318 
    7      35.400      100.000       -0.000      100.000 
 P0: Fuerza de tesado 
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas. 
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico. 
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado. 
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado. 
 DP3: Pérdidas totales de pretensado. 
Longitud de transferencia en Estado Límite de Servicio 
====================================================== 
Vano  Viga Cable  Longitud (m)   
-------------------------------- 
   1    1    1    0.780 
   1    1    2    0.780 
   1    1    3    0.780 
   1    2    1    0.780 
   1    2    2    0.780 
   1    2    3    0.780 
   1    3    1    0.780 
   1    3    2    0.780 
   1    3    3    0.780 
   1    4    1    0.780 
   1    4    2    0.780 
   1    4    3    0.780 
   2    1    1    0.780 
   2    1    2    0.780 
   2    1    3    0.780 
   2    2    1    0.780 
   2    2    2    0.780 
   2    2    3    0.780 
   2    3    1    0.780 
   2    3    2    0.780 
   2    3    3    0.780 
   2    4    1    0.780 
   2    4    2    0.780 
   2    4    3    0.780 
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LISTADO DE REACCIONES 
===================== 
Vano 1 
     Las reacciones correspondientes a las acciones (PP,PL,SE,SR,CA,GT, 
 DA,DP) han sido obtenidas con coeficientes de seguridad unitarios. 
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones características, 
 frecuentes y casi permanentes han sido obtenidas con los coeficientes de  
 seguridad del estado límite de servicio. 
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones persistentes han 
 sido obtenidas con los coeficientes de seguridad del estado límite último. 
     Unidades utilizadas : t 
Viga 1 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.812  Rz- = 29.812 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.001  Rz- =  9.334 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.317  Rz- = -0.187 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.637  Rz- = -2.790 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.673  Rz- = 57.673 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.674  Rz- = 67.007 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 77.858  Rz- = 57.673 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 96.760  Rz- = 67.007 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 27.860 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.812  Rz- = 29.812 
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SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.001  Rz- =  9.334 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.317  Rz- = -0.187 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.637  Rz- = -2.790 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.673  Rz- = 57.673 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.674  Rz- = 67.007 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 77.858  Rz- = 57.673 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 96.760  Rz- = 67.007 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 27.860 
Viga 2 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.031  Rz- = 37.031 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.143  Rz- = 10.762 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.458  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.898  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 64.892  Rz- = 64.892 
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C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.035  Rz- = 75.654 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.604  Rz- = 64.892 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.398  Rz- = 75.654 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 27.860 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.031  Rz- = 37.031 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.143  Rz- = 10.762 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.458  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.898  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 64.892  Rz- = 64.892 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.035  Rz- = 75.654 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
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P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.604  Rz- = 64.892 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.398  Rz- = 75.654 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 27.860 
Viga 3 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.031  Rz- = 37.031 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.143  Rz- = 10.762 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.458  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.898  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 64.892  Rz- = 64.892 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.035  Rz- = 75.654 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.604  Rz- = 64.892 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.398  Rz- = 75.654 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 27.860 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
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  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.031  Rz- = 37.031 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.143  Rz- = 10.762 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.458  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.898  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 64.892  Rz- = 64.892 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.035  Rz- = 75.654 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 75.653 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.391  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 75.653 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.213  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 75.654 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.107  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.604  Rz- = 64.892 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.398  Rz- = 75.654 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 75.652 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 154.932  Rz- = 27.860 
Viga 4 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.812  Rz- = 29.812 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.001  Rz- =  9.334 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.317  Rz- = -0.187 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.637  Rz- = -2.790 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
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  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.673  Rz- = 57.673 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.674  Rz- = 67.007 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 77.858  Rz- = 57.673 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 96.760  Rz- = 67.007 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 27.860 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.812  Rz- = 29.812 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.001  Rz- =  9.334 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.317  Rz- = -0.187 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.637  Rz- = -2.790 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.860  Rz- = 27.860 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.673  Rz- = 57.673 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.674  Rz- = 67.007 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 64.030 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.628  Rz- = 27.860 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 65.518 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.651  Rz- = 27.860 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
 125  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 66.411 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 80.865  Rz- = 27.860 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.612  Rz- = 27.860 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 77.858  Rz- = 57.673 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 96.760  Rz- = 67.007 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 62.541 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.690  Rz- = 27.860 
Vano 2 
     Las reacciones correspondientes a las acciones (PP,PL,SE,SR,CA,GT, 
 DA,DP) han sido obtenidas con coeficientes de seguridad unitarios. 
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones características, 
 frecuentes y casi permanentes han sido obtenidas con los coeficientes de  
 seguridad del estado límite de servicio. 
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones persistentes han 
 sido obtenidas con los coeficientes de seguridad del estado límite último. 
     Unidades utilizadas : t 
Viga 1 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.896  Rz- = 29.896 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.043  Rz- =  9.362 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.325  Rz- = -0.188 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.642  Rz- = -2.802 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.835  Rz- = 57.835 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.878  Rz- = 67.197 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
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D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 78.077  Rz- = 57.835 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 97.035  Rz- = 67.197 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 27.939 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.896  Rz- = 29.896 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.043  Rz- =  9.362 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.325  Rz- = -0.188 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.642  Rz- = -2.802 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.835  Rz- = 57.835 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.878  Rz- = 67.197 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 78.077  Rz- = 57.835 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 97.035  Rz- = 67.197 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 27.939 
Viga 2 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.135  Rz- = 37.135 
SE : Superestructura. 
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  Rz+ = 16.187  Rz- = 10.792 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.465  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.900  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 65.074  Rz- = 65.074 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.261  Rz- = 75.866 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.850  Rz- = 65.074 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.703  Rz- = 75.866 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 75.863 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 75.863 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 27.939 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.135  Rz- = 37.135 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.187  Rz- = 10.792 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.465  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.900  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 65.074  Rz- = 65.074 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.261  Rz- = 75.866 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
 128  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.850  Rz- = 65.074 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.703  Rz- = 75.866 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 75.863 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 75.863 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 27.939 
Viga 3 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.135  Rz- = 37.135 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.187  Rz- = 10.792 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.465  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.900  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 65.074  Rz- = 65.074 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.261  Rz- = 75.866 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
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  Rz+ = 87.334  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.850  Rz- = 65.074 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.703  Rz- = 75.866 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 75.863 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 75.863 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 155.250  Rz- = 27.939 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 37.135  Rz- = 37.135 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 16.187  Rz- = 10.792 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.465  Rz- = -0.002 
CA : Carro. 
  Rz+ = 27.900  Rz- =  0.000 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 65.074  Rz- = 65.074 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 81.261  Rz- = 75.866 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 75.864 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 111.626  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 75.865 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 96.444  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 75.865 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 87.334  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 87.850  Rz- = 65.074 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 109.703  Rz- = 75.866 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 75.863 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 75.863 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 155.251  Rz- = 27.939 
Viga 4 
--------- 
Apoyo inicial : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
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PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.896  Rz- = 29.896 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.043  Rz- =  9.362 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.325  Rz- = -0.188 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.642  Rz- = -2.802 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.835  Rz- = 57.835 
C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.878  Rz- = 67.197 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 78.077  Rz- = 57.835 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 97.035  Rz- = 67.197 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 27.939 
Apoyo final : 
PP : Peso propio de la viga. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
PL : Peso de la losa. 
  Rz+ = 29.896  Rz- = 29.896 
SE : Superestructura. 
  Rz+ = 14.043  Rz- =  9.362 
SR : Sobrecarga de tráfico. 
  Rz+ =  2.325  Rz- = -0.188 
CA : Carro. 
  Rz+ = 43.642  Rz- = -2.802 
GT : Gradiente térmico. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DA : Descenso de apoyo instantáneo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
DP : Incremento de descenso de apoyo. 
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000 
C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 27.939  Rz- = 27.939 
C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 57.835  Rz- = 57.835 
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C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 71.878  Rz- = 67.197 
C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C5 : Combinación característica a tiempo infinito. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 64.207 
C6 : Combinación característica. Envolvente global. 
  Rz+ = 117.844  Rz- = 27.939 
F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 65.702 
F6 : Combinación frecuente. Envolvente global. 
  Rz+ = 94.861  Rz- = 27.939 
P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 66.599 
P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global. 
  Rz+ = 81.071  Rz- = 27.939 
D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado. 
  Rz+ = 37.717  Rz- = 27.939 
D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa. 
  Rz+ = 78.077  Rz- = 57.835 
D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura. 
  Rz+ = 97.035  Rz- = 67.197 
D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D5 : Combinación persistente a tiempo infinito. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 62.713 
D6 : Combinación persistente. Envolvente global. 
  Rz+ = 165.985  Rz- = 27.939 
 
LISTADO DE CALCULO EN TRANSPORTE 
================================ 
 
Cálculo de la armadura de refuerzo 
================================== 
  Vano  Viga   lvuelo    Md       Mu        As    
------------------------------------------------- 
   1     1     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   1     1     1.188   -0.000 -108.059    0.000 
   1     1     2.377   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     3.565   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     4.753   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     5.942   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     7.130   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     8.318   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1     9.507   -0.000 -164.034    0.000 
   1     1    10.695   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   1     2     1.188   -0.000 -107.900    0.000 
   1     2     2.377   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     3.565   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     4.753   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     5.942   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     7.130   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     8.318   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2     9.507   -0.000 -164.034    0.000 
   1     2    10.695   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   1     3     1.188   -0.000 -107.900    0.000 
   1     3     2.377   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     3.565   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     4.753   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     5.942   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     7.130   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     8.318   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3     9.507   -0.000 -164.034    0.000 
   1     3    10.695   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
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   1     4     1.188   -0.000 -108.059    0.000 
   1     4     2.377   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     3.565   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     4.753   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     5.942   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     7.130   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     8.318   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4     9.507   -0.000 -164.034    0.000 
   1     4    10.695   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   2     1     1.192   -0.000 -108.299    0.000 
   2     1     2.383   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     3.575   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     4.767   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     5.958   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     7.150   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     8.342   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1     9.533   -0.000 -164.034    0.000 
   2     1    10.725   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   2     2     1.192   -0.000 -108.149    0.000 
   2     2     2.383   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     3.575   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     4.767   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     5.958   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     7.150   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     8.342   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2     9.533   -0.000 -164.034    0.000 
   2     2    10.725   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   2     3     1.192   -0.000 -108.149    0.000 
   2     3     2.383   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     3.575   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     4.767   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     5.958   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     7.150   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     8.342   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3     9.533   -0.000 -164.034    0.000 
   2     3    10.725   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     0.000   -0.000   -0.000    0.000 
   2     4     1.192   -0.000 -108.299    0.000 
   2     4     2.383   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     3.575   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     4.767   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     5.958   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     7.150   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     8.342   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4     9.533   -0.000 -164.034    0.000 
   2     4    10.725   -0.000 -164.034    0.000 
 Mu: Momento último correspondiente a la sección sin armadura de refuerzo (mT). 
 lvuelo (m): longitud de vuelo 
 As (cm2): Cuantía de refuerzo en fibra superior (Rec. mec. 5 cm) 
 Md: Momento de cálculo (mT) 
CALCULO A FISURACION DE LAS VIGAS 
================================= 
Máxima abertura de fisura (mm): 0,0000 
Recubrimiento geométrico de hormigón c(m): 0,0000 
Coeficiente de impacto :0,0000 
Punto   : Ordinal del punto de la directriz de la viga. 
s(m)    : Distancia del punto al inicio de la directriz de la viga. 
NºBarras: Número de barras de la armadura pasiva dispuestas en una fila. 
Fi(mm)  : Diámetro de las barras de la armadura pasiva. 
Sep.(m) : Separación entre las barras de la armadura pasiva. 
Y(m)    : Distancia del centro de las barras de la armadura pasiva a la fibra inferior  
          de la sección de la viga. 
Nk(T)      : Axil para la combinación frecuente de acciones. 
Mk(mT)     : Flector para la combinación frecuente de acciones. 
Mfis(mT)   : Flector para el que la fibra más traccionada de hormigón 
             alcanza el valor fctm con el axil Nk. 
Ts(Kg/cm2) : Tensión de la armadura pasiva para la combinación frecuente de acciones. 
Tsr(Kg/cm2): Tensión de la armadura pasiva en el instante en que se fisura el hormigón.  
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wk (mm)    : Abertura característica de fisura. 
El cálculo a fisuración se resuelve en cada fila de la tabla para el supuesto de que el   
voladizo en transporte sea desde el inicio de la viga hasta el punto de ordinal "Punto". 
 Vano   1 Viga   1 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.349        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.347        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.346        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.344        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.343        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.341        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.340        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.339        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.337        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.336        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.349 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.347 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.346 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.344 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.343 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.341 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.340 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.339 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.337 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.336 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   1 Viga   2 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.349        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.347        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.346        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.344        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.343        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.341        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.340        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.339        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.337        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.336        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.349 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.347 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.346 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.344 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.343 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.341 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.340 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.339 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
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   11    9.337 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.336 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   1 Viga   3 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.349        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.347        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.346        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.344        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.343        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.341        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.340        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.339        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.337        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.336        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.349 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.347 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.346 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.344 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.343 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.341 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.340 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.339 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.337 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.336 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   1 Viga   4 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.349        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.347        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.346        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.344        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.343        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.341        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.340        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.339        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.337        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.336        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.349 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.347 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.346 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.344 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.343 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.341 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.340 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.339 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.337 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
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   12   10.336 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   2 Viga   1 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.351        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.353        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.354        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.356        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.357        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.359        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.360        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.361        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.363        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.364        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.351 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.353 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.354 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.356 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.357 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.359 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.360 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.361 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.363 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.364 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   2 Viga   2 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.351        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.353        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.354        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.356        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.357        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.359        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.360        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.361        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.363        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.364        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.351 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.353 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.354 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.356 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.357 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.359 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.360 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.361 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.363 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.364 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
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 Vano   2 Viga   3 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.351        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.353        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.354        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.356        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.357        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.359        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.360        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.361        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.363        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.364        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.351 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.353 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.354 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.356 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.357 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.359 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.360 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.361 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.363 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.364 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
 Vano   2 Viga   4 
 ------------------ 
Armadura pasiva en la cara superior 
----------------------------------- 
  Punto   s(m)  NºBarras   Fi(mm)   Sep.(m)   Y(m)    
----------------------------------------------------- 
    1    0.000        1    0.000    0.000    2.050 
    2    0.350        1    0.000    0.000    2.050 
    3    1.351        1    0.000    0.000    2.050 
    4    2.353        1    0.000    0.000    2.050 
    5    3.354        1    0.000    0.000    2.050 
    6    4.356        1    0.000    0.000    2.050 
    7    5.357        1    0.000    0.000    2.050 
    8    6.359        1    0.000    0.000    2.050 
    9    7.360        1    0.000    0.000    2.050 
   10    8.361        1    0.000    0.000    2.050 
   11    9.363        1    0.000    0.000    2.050 
   12   10.364        1    0.000    0.000    2.050 
 
Abertura característica de fisura en fibra superior 
--------------------------------------------------- 
  Punto   s(m) Cumple Nk(T)    Mk(mT)  Mfis(mT) Ts(Kg/cm2) Tsr(Kg/cm2) wk(mm)  
------------------------------------------------------------------------------ 
    1    0.000 Sí       0.00     0.00  -140.15 La sección no se fisura 
    2    0.350 Sí     336.59  -210.31  -314.40 La sección no se fisura 
    3    1.351 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    4    2.353 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    5    3.354 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    6    4.356 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    7    5.357 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    8    6.359 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
    9    7.360 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   10    8.361 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   11    9.363 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
   12   10.364 Sí     679.27  -424.41  -491.80 La sección no se fisura 
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 140  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                                   Annex 17: Estructures 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
PROYECTO DE ESTRIBO 
******************* 
Listado generado el día 20-06-2012 a las 12:38:52. 
Nombre del proyecto : estreps_2 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-2008 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
DEFINICION GEOMETRICA ESTRIBO 
============================= 
Cotas de definición de la sección media : 
  Cota superior del murete de coronación : 105.900 m 
  Cota en el área de apoyos : 103.300 m 
  Cota de la cara superior de la zapata : 100.000 m 
  Cota del terreno de la rasante inferior : 100.500 m 
Dimensiones medias de la zapata : 
  Anchura de la zapata : 11.000 m 
  Longitud de la zarpa delantera :  1.000 m 
  Longitud de la zarpa trasera :  5.000 m 
  Canto de la zapata :  1.000 m 
Dimensiones del muro : 
  Anchura del muro : 10.000 m 
  Anchura del cargadero :  0.800 m 
  Canto del muro de coronación :  0.300 m 
  Anchura de la zona de apoyo de la losa de transición :  0.300 m 
  Altura del muro de coronación en trasdós del estribo :  0.900 m 
  Altura de la parte del cargadero con máximo canto :  0.400 m 
  Canto del muro en el entronque con el cargadero :  0.500 m 
  Canto de la zona inferior del muro constante. 
Tacón de la zapata : 
  Altura del tacón :  1.000 m 
  Canto en su base :  1.000 m 
  Canto en el empotramiento en la zapata :  1.000 m 
Apoyos: 
   4 situados a  0.350 m del paramento exterior 
Definición geométrica de la aleta 1 : 
 Longitud total de la aleta :  5.000 m 
  Canto del voladizo de la aleta :  0.300 m 
  Altura de la aleta en su extremo :  0.500 m 
  Ley de variación longitudinal de la altura 1(V):  1.5(H) 
  Angulo interior de la aleta con el muro :100.0000 g 
Definición geométrica de la aleta 2 : 
  Longitud total de la aleta :  5.000 m 
  Canto del voladizo de la aleta :  0.300 m 
  Altura de la aleta en su extremo :  0.500 m 
  Ley de variación longitudinal de la altura 1(V):  1.5(H) 
  Angulo interior de la aleta con el muro :100.0000 g 
Materiales : 
  fck alzado: 250.000 Kg/cm2  fck zapata: 250.000 Kg/cm2 
  fyk : 5000.000 Kg/cm2 
Recubrimientos mecánicos: 
  Alzados :   0.050 m  Zapata :   0.050 m 
Terreno natural: 
  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000§ 
  Ang.Roz Terreno-Zapata :    20.000§ 
Terreno en trasdós: 
  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000§ Porosidad :     0.000 
  Ang.Roz Terreno-Hormigón :    10.000§ 
Coeficientes de seguridad 
                                      E.L.Servicio         E.L.Ultimo 
                                                      Situación  Situación 
                                                     persistente accidental 
--------------------------------------------------------------------------- 
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Peso propio del hormigón              :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Peso propio de las tierras en trasdós :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Empuje de tierras                     :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Sobrecarga en trasdós                 :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Acción del nivel freático             :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
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Acción sísmica                        :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 
Acciones permanentes del tablero      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Acciones variables del tablero        :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
Cargas: 
  Sobrecarga en trasdós:  1.000 T/m2 
  Acción vertical permanente del tablero por apoyo:150.000 T 
  Acción horizontal permanente del tablero por apoyo:  0.000 T 
  Acción vertical variable del tablero por apoyo: 22.500 T 
  Acción horizontal variable del tablero por apoyo:  3.500 T 
  Aceleración sísmica:  0.000 m/s2 
  Momento torsor permanente del tablero:  0.000 mT 
  Momento torsor variable del tablero:  0.000 mT 
Cálculo de la estabilidad del estribo 
------------------------------------- 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
  y de combinación definidos por el usuario. 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.526 
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :    0.00    0.00  192.50  
  Peso propio del alzado             :    0.00    0.00   92.63  
  Peso de tierras sobre la puntera   :    0.00    0.00   11.00  
  Peso de tierras en el talón        :    0.00    0.00  474.30  
  Empuje activo                      :    0.00  122.53    0.00  
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :    0.00    0.00   45.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00   17.76    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :    0.00    0.00   -0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00    0.00  600.00  
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00    0.00   90.00  
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00   14.00    0.00  
  Acción sísmica                     :    0.00    0.00    0.00  
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  6.232 
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  591.25    0.00  
  Peso propio del alzado             :  154.05    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :    5.50    0.00  
  Peso de tierras en el talón        : 1883.52    0.00  
  Empuje activo                      :    0.00  281.82  
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :  168.75    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00   61.26  
  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00  
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  Subpresión                         :    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00  
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00 -810.00  
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00 -121.50  
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00   60.20  
  Acción sísmica                     :    0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
====================================== 
Tensiones en la sección media 
----------------------------- 
  Combinaciones características: 
     Acciones permanentes: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 35.139 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  6.389 T/m2 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 38.953 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.575 T/m2 
     Mayorando la acción del agua: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 38.514 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.469 T/m2 
     Mayorando las acciones horizontales del tablero: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 38.879 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.104 T/m2 
     Mayorando las acciones verticales del tablero: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 39.959 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.114 T/m2 
  Combinaciones frecuentes: 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 36.594 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  6.161 T/m2 
     Mayorando la acción del agua: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 36.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  6.082 T/m2 
     Mayorando las acciones horizontales del tablero: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 36.538 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.808 T/m2 
     Mayorando las acciones verticales del tablero: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 37.348 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.816 T/m2 
  Combinación casi-permanente: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera : 36.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  6.082 T/m2 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 39.959 T/m2 
Incremento tensional por el momento torsor del tablero 
------------------------------------------------------ 
 Torsor permanente. Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2 
 Torsor variable  . Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2 
 
CALCULO DE LA ZARPA DELANTERA DEL ESTRIBO 
========================================= 
  x1  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de c lculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata. 
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata. 
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata. 
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos. 
  x1(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m)  
--------------------------------------------------- 
    0.000       0.000       0.000       0.000 
    0.119       0.423       0.103       0.000 
    0.239       1.682       0.407       0.000 
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    0.358       3.758       0.911       0.000 
    0.478       6.635       1.611       0.000 
    0.597      10.296       2.503       0.000 
    0.717      14.722       3.585       0.000 
    0.836      19.897       4.855       0.000 
    0.956      25.804       6.312       0.000 
    1.075      32.424       7.952       0.000 
Comprobación a cortante según la EHE : 
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :   2.975 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
CALCULO DE LA ZARPA TRASERA DEL ESTRIBO 
======================================= 
  x2  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de càlculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata. 
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata. 
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata. 
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos. 
  x2(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m)  
--------------------------------------------------- 
    0.000       0.000       0.000       0.000 
    0.508       2.261       0.548       0.000 
    1.017       8.171       1.985       0.000 
    1.525      16.421       4.002       0.000 
    2.033      25.704       6.287       0.000 
    2.542      34.711       8.521       0.000 
    3.050      42.132      10.374       0.000 
    3.558      46.660      11.511       0.000 
    4.067      46.986      11.593       0.000 
    4.575      41.753      10.279       0.000 
Comprobación a cortante según la EHE : 
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :   5.339 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
CALCULO DEL ALZADO DEL ESTRIBO 
============================== 
  z  : Cota donde se realiza el càlculo. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de muro. 
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  As3: Armadura de cortante por metro cuadrado de muro. 
  Si As1,As2,As3=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos. 
 z(m)     Nd(T/m)   Md(mT/m)  As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  As3(cm2/m2) 
------------------------------------------------------------------------- 
 102.000    60.000    16.172     1.337     0.000    15.593     0.000 
 101.800    60.000    19.424     3.191     0.000    16.942     0.000 
 101.600    60.000    22.952     5.231     0.000    18.352     0.000 
 101.400    60.000    26.769     7.473     0.000    19.822     0.000 
 101.200    60.000    30.885     9.933     0.000    21.352     0.000 
 101.000    60.000    35.314    12.633     0.000    22.942     0.000 
 100.800    60.000    40.066    15.594     0.000    24.592     0.869 
 100.600    60.000    45.154    18.844     0.000    26.302     1.924 
 100.400    60.000    50.591    22.415     0.000    28.072     3.017 
 100.200    60.000    56.387    26.343     0.000    29.902     4.146 
 100.000    60.000    62.556    30.677     0.000    31.792     5.313 
VOLADIZO DE LA ALETA 1 
====================== 
Esfuerzos en el empotramiento del voladizo por empuje de tierras : 
 Momento mayorado Armadura de traccion Armadura de compresión 
         10.274mT/m          10.036cm2/m.           0.000cm2/m. 
 Cortante mayorado Armadura de cortante 
          6.871T/m           0.000cm2/m. 
Esfuerzos en el empotramiento del voladizo por peso propio : 
 Momento mayorado Armadura de tracción Armadura de compresión 
         17.133mT           1.144cm2           0.000cm2 
VOLADIZO DE LA ALETA 2 
====================== 
Esfuerzos en el empotramiento del voladizo por empuje de tierras : 
 Momento mayorado Armadura de traccion Armadura de compresión 
         10.274mT/m          10.036cm2/m.           0.000cm2/m. 
 Cortante mayorado Armadura de cortante 
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          6.871T/m           0.000cm2/m. 
Esfuerzos en el empotramiento del voladizo por peso propio : 
 Momento mayorado Armadura de tracción Armadura de compresión 
         17.133mT           1.144cm2           0.000cm2 
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                             Apèndix 3: Memòria de càlcul del pilar 
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 Sección D-D’ a flexión simple 
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                             Apèndix 4: Memòria de càlcul del calaix 
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
PROYECTO DE CAJÓN 
***************** 
Listado generado el día 20-06-2012 a las 18:27:07. 
Nombre del proyecto : cajon 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-2008 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
MODULO 1: 
========= 
GEOMETRIA 
========= 
Coordenadas del paramento interior: 
Junta de entrada: 
 x1 =       0.000 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =       3.513 m      y2 =       4.500 m 
Junta de salida: 
 x1 =      14.000 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =      17.513 m      y2 =       4.500 m 
Cantos : 
 Solera:        0.300 m 
 Hastiales:     0.300 m 
 Dintel:        0.300 m 
Cotas : 
Junta de entrada: 
 Zsup.izq.  104.600 m 
 Zsup.der.  104.600 m 
 Zrasante   100.500 m 
 Zsolera   100.200 m 
Junta de salida: 
 Zsup.izq.  104.600 m 
 Zsup.der.  104.600 m 
 Zrasante   100.500 m 
 Zsolera   100.000 m 
Cartelas : 
 Superior : 
 Altura     0.200 m 
 Anchura     0.200 m 
 Inferior : 
 Altura     0.200 m 
 Anchura     0.200 m 
MATERIALES 
========== 
 Hormigón de la solera, hastiales y dintel: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 250,000 
  Módulo de Young E (T/m2): 2700000,000 
  Coeficiente de Poisson: 0,200 
 Hormigón de nivelación: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 150,000 
  Espesor (m): 0,000 
 Límite elástico fyk del acero de la armadura pasiva (Kg/cm2): 5000,000 
 Recubrimientos de la armadura pasiva: 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en la solera(m): 0,035 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en hastiales y dintel(m): 0,035 
CARGAS 
====== 
 Peso Propio :  
  Densidad hormigón:    2.500 T/m3 
 Superestructura : 
  Altura sobre dintel :    0.000 m 
  Perfil de la carga: 
 Empuje del terreno : 
  Densidad :    2.000 T/m3 
  Ángulo de rozamiento:   30.000 º 
  Sobrecarga adicional en el dintel asociada al efecto Marston:    0.000 T/m2 
  Ángulo de reparto de cargas con la horizontal:   30.000 º 
  Coeficiente de balasto del terreno 'in situ':30000.000 T/m3 
  Constante para el cálculo del empuje activo: 0,3333 
  Constante para el cálculo del empuje en reposo: 0,5000 
  Sobre los hastiales del cajón se aplicará el empuje activo. 
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  Se aplicará el empuje simultáneamente en ambos hastiales. 
 Peso de tierras. Perfil de tierras según eje cajón : 
  Cajón con tierras sobre el dintel: 
   Distancia sobre el eje del cajón:    0.000 m     Cota :  104.900 m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   14.000 m     Cota :  104.900 m 
  Azimut eje calzada superior:   45.000g 
 Sobrecarga : 
  Altura sobre dintel :    0.000 m 
  Sobre dintel :    0.400 T/m2 
  Interior :    1.000 T/m2 
  En trasdós  :    1.000 T/m2 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    0.000 m 
  Dist.final sobre eje cajón :   14.000 m 
 Carro : 
  Altura sobre dintel:    0.000 m 
  Huella de las cargas :    0.600 m   x    0.200 m 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    0.000m 
  Dist.final sobre eje cajón :   14.000m 
  Número de trayectorias:  3  
  Método normal de reparto a través de las tierras. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:   -1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:    1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:   -1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:    1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:   -1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:    1.000 m. 
 Acción térmica : 
  Gradiente de Temp. :  0.00ºC 
  Coef. dilatación térm. : 0.0000100ºC-1 
 Aceleración sísmica :     0.00 m/s2 
Coeficientes de seguridad 
                                      E.L.Servicio         E.L.Ultimo 
                                                      Situación  Situación 
                                                     persistente accidental 
--------------------------------------------------------------------------- 
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Peso Propio de Hormigón                 1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Peso Propio de Tierras                  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Empuje de Tierras                       1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Superestructura                         1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Sobrecarga de tráfico                   0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Carro de cargas puntuales               0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Acción del agua                         0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Gradiente térmico                       0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Acción sísmica                          0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
 
DISCRETIZACION 
============== 
Número de nodos en la discretización. 
===================================== 
Módulo  1: 
--------- 
Según la dirección longitudinal del cajón: 5 
Según la dirección transversal del cajón:  7 
Según la dirección vertical del cajón:     5 
No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento hastial-solera para el cálculo a 
flexión de los hastiales. 
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No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento hastial-dintel para el cálculo a 
flexión de los hastiales. 
Se incluyen los nodos del empotramiento hastial-solera y hastial-dintel en el cálculo a 
cortante. 
 
TENSIONES EN EL TERRENO BAJO LA SOLERA 
====================================== 
(valores correspondientes a la situación característica del estado límite de servicio). 
 
Módulo  1: 
--------- 
 Valor medio de la tensión máxima :   8.13 T/m2 
 Valor medio de la tensión mínima :   2.02 T/m2 
 
ESFUERZOS MAXIMOS 
================= 
 
Módulo  1: 
--------- 
1) Esfuerzos correspondientes a la situación persistente del estado límite último. 
Mdmax+ (mT/m) : Máximo flector positivo pml. 
Mdmax- (mT/m) : Máximo flector negativo pml. 
Nconc  (T/m)  : Axil concomitante con el máximo flector pml. 
Tconc  (mT/m) : Torsor concomitante con el máximo flector pml. 
Qdmax  (T/m)  : Máximo cortante (valor absoluto) pml. 
Envolvente global de esfuerzos. 
------------------------------- 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     Tconc    Qdmax   
------------------------------------------------------------------------------- 
   1   1      3.95      0.34     -0.43     -7.08      2.61     -1.90     13.04 
   1   2      6.69     -4.54      2.53     -4.32      5.07     -3.97     14.00 
   2   2      6.00     -1.07      3.66     -4.22      4.65     -2.88      4.83 
   2   3      2.25      1.79      1.05     -0.71      1.79     -0.27      4.72 
   3   3      2.92      0.66      1.71     -1.79      4.40     -0.78      2.70 
   3   4      1.95      2.10      0.87     -0.12      2.96      0.07      3.18 
   4   4      2.12      3.88      1.01     -0.84      2.81      0.34      2.58 
   4   5      3.90      0.86      1.43     -0.91      5.83     -0.08      3.74 
   5   5      3.87      3.17      2.60     -0.91      5.21     -0.67      5.18 
   5   6      3.76      1.21      3.05     -3.88      7.27     -1.11      4.22 
   6   6      5.22      1.56      1.24     -4.13      8.44     -3.78     14.45 
   6   7      1.11      3.39      0.42     -8.65      6.60     -2.96     13.49 
   7   7      0.38     -1.56      0.43     -8.90     12.54      0.14     10.46 
   7   8      2.08     -1.13      0.43     -3.90     15.37     -0.11      6.63 
   8   8      1.27      6.19      0.12     -3.33     16.36     -0.08      6.50 
   8   9      3.56      5.63      0.18     -3.28     14.63     -0.14      2.87 
   9   9      2.98      5.10      0.11     -2.98     14.41      0.04      2.42 
   9  10      2.10      4.27      0.22     -7.17     13.42      0.01      4.77 
  10  10      1.35      3.02      0.05     -8.11     10.27      0.47      5.09 
  10  11     -0.64      2.41      0.11    -11.96      9.47      0.48      6.46 
  11  11     -0.81      4.41      0.26    -10.38      7.13      7.66     10.69 
  11  12      0.43      3.71      0.09     -4.14      7.13      7.66      8.57 
  12  12     -0.19      4.90     -1.38    -12.00      8.26      3.23     18.77 
  12  13      9.38      6.62      1.80     -1.13      6.54      0.05     15.88 
  13  13      1.68      5.34     -3.38    -11.23      8.58      0.55     30.01 
  13  14     22.69      7.34     -1.78      0.87      6.72     -0.33     27.13 
  14  14      4.78      5.62     -2.96     -5.81      9.51     -5.81     35.40 
  14  15     34.74      8.22     -7.64     -0.12      6.75     -0.76     32.82 
  15  15     29.93      9.98    -13.70      1.25      9.20     -5.10     33.26 
  15  16     15.39      7.35     -5.50     -9.73     11.83    -13.30     35.84 
  16  16     25.68     11.48     -7.18     -0.34      8.30      2.57    111.30 
  16  17     -2.70      5.16      0.75    -61.08     18.95    -10.45    113.10 
  17  17     -2.46      5.43     -0.06    -33.55    130.88     -4.00     23.03 
  17  18      1.05      7.03     -0.02    -16.02    130.92     -4.00     21.92 
  18  18      0.62      2.65      0.09    -13.63     24.44      0.89     12.86 
  18  19      4.47      4.09      0.33     -0.61     11.81      0.15     10.27 
  19  19      3.41      1.92      0.11     -4.59     17.79      1.44      7.20 
  19  20      4.15     14.54      1.45     -1.68     11.34      0.10      4.79 
  20  20      2.98     -7.87     -0.17     -3.42     14.91      0.99      5.30 
  20   1      2.52      6.46      0.60     -6.52     10.00      0.27      9.13 
  21  21     -0.58      1.31      0.08     -9.65      4.52     -0.24     14.33 
  21  22      6.85     -1.00      1.70     -3.95      5.78     -1.52     15.30 
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  22  22      6.69      0.04      1.76     -4.11      5.06     -1.17      4.64 
  22  23      2.08      0.04      1.76     -0.02      5.06     -1.17      4.04 
  23  23      2.54      1.06      1.17     -0.48      4.71     -0.50      2.70 
  23  24      0.68      4.70     -0.38      0.08      1.07      1.05      1.55 
  24  24      0.65      4.69      0.14      0.16      2.63      0.32      1.59 
  24  25      2.74      3.00      0.86      0.49      3.76     -0.15      2.75 
  25  25      2.55      4.71      0.47      0.79      3.46      0.12      3.58 
  25  26      6.77      1.38      1.38     -2.64      6.79     -0.80      4.42 
  26  26      7.20      1.53      0.90     -2.07      8.63     -1.30     21.12 
  26  27     -2.17      3.42      0.21    -13.05      6.75     -0.61     20.16 
  27  27     -1.22      6.88      0.12     -8.53     17.38      0.11      9.74 
  27  28      1.18      7.43      0.15     -3.52     18.74     -0.17      5.90 
  28  28      1.15      6.94      0.11     -3.42     16.89     -0.07      5.87 
  28  29      3.24      6.16      0.12     -2.73     15.38     -0.08      2.12 
  29  29      3.21      5.44      0.10     -2.72     14.90      0.12      2.23 
  29  30      1.63      4.40      0.13     -6.70     14.02      0.13      4.81 
  30  30      1.60      3.24      0.13     -6.82     14.45      0.32      4.88 
  30  31     -0.98      2.72      0.09    -10.43     13.55      0.36      6.25 
  31  31     -1.77      4.27     -0.25    -15.48      7.92      1.75     17.17 
  31  32      1.08      4.50     -0.43     -4.11      7.23      0.97     15.05 
  32  32      0.74      4.69     -0.71     -4.98      7.52      0.13     11.37 
  32  33      8.13      6.51     -0.36      0.13      6.20      0.46      8.49 
  33  33      7.36      6.80     -1.86     -0.18      6.58      0.01      5.61 
  33  34     10.35      5.78     -1.81      0.97      7.60     -0.04      2.73 
  34  34     10.23      6.08     -3.19      1.06      7.99      0.04      2.80 
  34  35      6.70      7.16     -3.15     -0.62      6.84     -0.25      5.69 
  35  35      6.74      7.54     -3.61     -0.18      6.95      0.62      9.51 
  35  36     -0.40      4.86     -0.19     -7.21      9.37     -2.80     12.40 
  36  36     -0.16      4.79      0.30     -7.33      9.69     -1.37     12.79 
  36  37     -2.76      5.64      0.13    -17.34      9.69     -1.37     14.91 
  37  37     -1.80      2.91      0.11    -10.37     11.39     -0.66      6.45 
  37  38      1.12      3.59      0.14     -6.58     12.12     -0.69      5.07 
  38  38      1.05      2.22      0.14     -6.56     14.88      0.01      5.39 
  38  39      3.65      3.82      0.17     -2.36     15.57     -0.02      2.55 
  39  39      3.64      1.89      0.10     -2.24     14.94      0.33      2.63 
  39  40      2.22      4.12      0.10     -2.21     15.00      0.34      4.88 
  40  40      2.27      2.17     -0.02     -2.20     14.02      0.40      4.83 
  40  21     -0.27      3.79     -0.05     -6.18     12.31      0.26      8.69 
  41  41     -1.96     -0.24      0.85    -11.04      5.28     -0.64     14.00 
  41  42      5.64     -0.63      1.23     -2.56      5.45     -1.52     14.96 
  42  42      5.55      0.23      1.32     -3.03      4.82     -0.92      3.92 
  42  43      1.78      2.57      0.64      0.70      3.48     -0.63      3.70 
  43  43      2.16      1.90      0.78      0.23      4.23     -0.30      2.31 
  43  44      0.71      4.04     -0.03      0.08      0.85      0.74      1.15 
  44  44      0.72      4.05     -0.04      0.10      0.86      0.72      1.12 
  44  45      2.14      1.90      0.76      0.21      4.23     -0.31      2.27 
  45  45      1.80      2.58      0.58      0.71      3.49     -0.67      3.71 
  45  46      5.55      0.24      1.26     -3.02      4.83     -0.96      3.91 
  46  46      5.71     -0.62      1.10     -2.51      5.46     -1.61     14.96 
  46  47     -1.91     -0.22      0.76    -10.97      5.30     -0.78     13.99 
  47  47     -0.80      9.90      0.03     -7.43     12.98     -0.25      9.39 
  47  48      1.38      6.58      0.02     -2.30     12.17     -0.25      5.49 
  48  48      1.38      6.55      0.09     -2.37     11.55     -0.08      5.50 
  48  49      3.37      5.04      0.10     -1.88     12.23      0.05      2.54 
  49  49      3.36      4.99      0.17     -1.81     13.39      0.05      2.65 
  49  50      1.36      3.49      0.15     -6.30     12.60      0.07      5.41 
  50  50      1.36      3.42      0.16     -6.43     14.50      0.05      5.53 
  50  51     -1.43      2.84      0.12    -10.58     13.67      0.09      6.91 
  51  51     -2.32      5.22     -0.01    -16.89      9.35      0.34     17.23 
  51  52      0.69      6.21     -0.52     -4.63      9.35      0.34     15.12 
  52  52      0.11      5.93     -0.91     -6.01      9.02     -0.72     12.03 
  52  53      7.44      7.23     -1.67      0.06      7.01      0.54      9.14 
  53  53      6.34      7.06     -2.56     -0.39      7.01      0.01      5.58 
  53  54      9.80      5.91     -2.53      0.95      8.15     -0.02      2.69 
  54  54      9.79      5.91     -2.53      0.94      8.15     -0.02      2.69 
  54  55      6.35      7.06     -2.56     -0.39      7.01      0.01      5.57 
  55  55      7.44      7.24     -1.67      0.05      7.02      0.53      9.14 
  55  56      0.11      5.94     -0.91     -6.01      9.03     -0.73     12.03 
  56  56      0.69      6.22     -0.53     -4.64      9.36      0.33     15.11 
  56  57     -2.32      5.23     -0.02    -16.89      9.36      0.33     17.23 
  57  57     -1.43      2.84      0.11    -10.57     13.67      0.08      6.91 
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  57  58      1.37      3.42      0.15     -6.43     14.50      0.04      5.53 
  58  58      1.36      3.49      0.15     -6.30     12.60      0.07      5.42 
  58  59      3.37      4.99      0.16     -1.80     13.38      0.05      2.66 
  59  59      3.38      5.04      0.11     -1.87     12.23      0.05      2.54 
  59  60      1.39      6.55      0.10     -2.36     11.55     -0.07      5.50 
  60  60      1.39      6.58      0.03     -2.28     12.17     -0.25      5.49 
  60  41     -0.79      9.90      0.04     -7.41     12.98     -0.24      9.39 
  61  61     -2.27      3.50      0.23    -13.21      6.95     -0.59     20.29 
  61  62      7.16      1.61      0.93     -2.13      8.84     -1.29     21.26 
  62  62      6.71      1.49      1.40     -2.71      6.91     -0.79      4.36 
  62  63      2.56      4.84      0.48      0.80      3.57      0.12      3.65 
  63  63      2.74      3.15      0.85      0.49      3.82     -0.16      2.74 
  63  64      0.66      4.81      0.14      0.17      2.73      0.32      1.59 
  64  64      0.69      4.85     -0.41      0.09      1.13      1.03      1.54 
  64  65      2.54      1.11      1.15     -0.48      4.86     -0.53      2.69 
  65  65      2.10      0.14      1.72     -0.01      5.18     -1.21      4.09 
  65  66      6.67      0.06      1.78     -4.15      5.26     -1.27      4.61 
  66  66      6.85     -0.88      1.68     -3.97      5.92     -1.55     15.40 
  66  67     -0.65      1.44      0.05     -9.76      4.66     -0.27     14.44 
  67  67     -0.32      3.88     -0.06     -6.26     12.44      0.25      8.87 
  67  68      2.30      2.26     -0.04     -2.17     14.15      0.38      4.94 
  68  68      2.25      4.15      0.09     -2.19     15.04      0.33      4.98 
  68  69      3.73      1.92      0.10     -2.18     14.98      0.33      2.63 
  69  69      3.73      3.83      0.17     -2.30     15.59     -0.01      2.56 
  69  70      1.08      2.23      0.15     -6.55     14.90      0.01      5.46 
  70  70      1.15      3.59      0.15     -6.56     12.13     -0.68      5.15 
  70  71     -1.83      2.92      0.12    -10.41     11.39     -0.65      6.53 
  71  71     -2.78      5.70      0.15    -17.37      9.79     -1.34     14.91 
  71  72     -0.18      4.86      0.31     -7.36      9.79     -1.34     12.80 
  72  72     -0.42      4.92     -0.18     -7.24      9.46     -2.78     12.40 
  72  73      6.72      7.60     -3.60     -0.20      7.04      0.64      9.52 
  73  73      6.68      7.22     -3.14     -0.65      6.92     -0.23      5.69 
  73  74     10.21      6.14     -3.18      1.04      8.07      0.06      2.81 
  74  74     10.33      5.83     -1.80      0.94      7.68     -0.03      2.73 
  74  75      7.35      6.86     -1.85     -0.21      6.66      0.03      5.61 
  75  75      8.11      6.56     -0.35      0.11      6.28      0.47      8.48 
  75  76      0.72      4.75     -0.70     -5.00      7.60      0.14     11.37 
  76  76      1.06      4.56     -0.43     -4.14      7.32      0.98     15.05 
  76  77     -1.79      4.32     -0.24    -15.51      8.01      1.76     17.16 
  77  77     -0.99      2.72      0.08    -10.46     13.55      0.35      6.34 
  77  78      1.64      3.24      0.12     -6.79     14.44      0.32      4.95 
  78  78      1.67      4.41      0.12     -6.67     14.03      0.13      4.88 
  78  79      3.30      5.45      0.09     -2.65     14.91      0.11      2.23 
  79  79      3.33      6.19      0.13     -2.66     15.41     -0.08      2.12 
  79  80      1.19      6.97      0.12     -3.40     16.92     -0.07      5.97 
  80  80      1.22      7.38      0.14     -3.50     19.01     -0.13      6.01 
  80  61     -1.27      6.97      0.13     -8.61     17.51      0.13      9.92 
  81  81      1.78      3.31      0.46     -8.12      6.92     -3.13     12.00 
  81  82      4.64      1.65      1.18     -4.56      8.57     -3.84     12.96 
  82  82      3.81      1.27      3.09     -3.89      7.45     -1.11      3.96 
  82  83      3.46      3.49      2.47     -1.24      5.15     -0.49      4.92 
  83  83      3.89      0.91      1.41     -0.93      6.01     -0.10      3.93 
  83  84      1.97      4.18      0.93     -1.05      2.74      0.38      2.77 
  84  84      1.93      2.21      0.74     -0.13      3.05     -0.01      3.30 
  84  85      2.75      0.75      1.59     -1.91      4.51     -0.86      2.59 
  85  85      2.01      2.09      0.72     -0.91      1.67     -0.36      4.59 
  85  86      6.03     -1.00      3.42     -4.23      4.75     -3.06      5.09 
  86  86      6.01     -4.58      2.36     -4.79      5.11     -4.12     12.27 
  86  87      4.71      0.06     -0.53     -6.52      2.88     -2.12     11.30 
  87  87      2.89      5.18      0.51     -6.32      8.14      0.20      9.20 
  87  88      3.16     -9.12     -0.23     -3.20     13.01      0.90      5.24 
  88  88      4.26     14.47      1.46     -1.53     11.23      0.11      4.84 
  88  89      3.48      1.85      0.12     -4.57     17.68      1.45      7.36 
  89  89      4.60      4.08      0.35     -0.51     11.80      0.18     10.36 
  89  90      0.60      2.64      0.12    -13.68     24.42      0.91     13.04 
  90  90      1.10      7.04     -0.00    -15.98    130.94     -3.98     22.11 
  90  91     -2.52      5.45     -0.05    -33.65    130.90     -3.97     23.23 
  91  91     -2.74      5.27      0.79    -61.14     19.12    -10.39    113.13 
  91  92     25.65     11.62     -7.13     -0.38      8.44      2.62    111.32 
  92  92     15.36      7.43     -5.47     -9.77     11.96    -13.27     35.85 
  92  93     29.91     10.07    -13.67      1.22      9.31     -5.07     33.27 
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  93  93     34.72      8.30     -7.62     -0.14      6.86     -0.73     32.82 
  93  94      4.76      5.70     -2.94     -5.84      9.62     -5.78     35.39 
  94  94     22.67      7.41     -1.76      0.84      6.82     -0.31     27.12 
  94  95      1.67      5.42     -3.36    -11.25      8.68      0.57     30.01 
  95  95      9.36      6.68      1.82     -1.16      6.64      0.07     15.88 
  95  96     -0.21      4.97     -1.37    -12.03      8.36      3.26     18.77 
  96  96      0.40      3.78      0.12     -4.19      7.22      7.69      8.58 
  96  97     -0.85      4.48      0.28    -10.44      7.22      7.69     10.69 
  97  97     -0.70      2.41      0.10    -12.04      9.48      0.46      6.64 
  97  98      1.41      3.02      0.03     -8.06     10.28      0.45      5.25 
  98  98      2.09      4.27      0.19     -7.20     13.41     -0.02      4.94 
  98  99      3.11      5.10      0.09     -2.86     14.40      0.01      2.49 
  99  99      3.64      5.58      0.17     -3.26     14.56     -0.15      3.02 
  99 100      1.39      6.14      0.12     -3.17     16.29     -0.09      6.55 
 100 100      2.27     -2.27      0.49     -3.67     13.70     -0.02      6.56 
 100  81      0.74     -2.74      0.53     -8.69     10.90      0.19     10.52 
 101   1      0.01      0.95     -0.46     -0.07      0.56      0.44      0.06 
 101  21      0.08      0.56      0.44     -0.01      0.95     -0.46      0.06 
 102  21      0.00      3.62     -0.44     -0.07      1.30      0.44      0.03 
 102  41      0.07      1.59      0.41      0.01     -0.66      0.13      0.03 
 103  41      0.02      0.99     -0.25     -0.06     -0.92     -0.03      0.03 
 103  61      0.06      0.19      0.58     -0.00      0.94     -0.26      0.03 
 104  61      0.08      0.10     -0.57      0.02     -0.07      0.07      0.07 
 104  81     -0.01     -0.04      0.01     -0.08      0.07     -0.51      0.07 
 105   2      0.32      0.26      0.47     -0.77      0.58     -0.23      1.26 
 105  22      3.10      0.64     -0.05      0.18      0.20      0.29      3.40 
 106  22      2.65      3.03     -0.32     -1.50      1.19      0.48      3.66 
 106  42      4.88      1.24      0.49      0.36      2.99     -0.34      4.78 
 107  42      3.08      0.92     -0.23     -1.76      0.43      0.53      4.17 
 107  62      5.46      0.49      0.55      0.56      0.86     -0.25      5.34 
 108  62      2.12      0.06     -0.59     -1.63      0.01     -0.01      3.40 
 108  82      0.94      0.01     -0.01     -0.23      0.06     -0.59      2.72 
 109   3      0.50      0.40      0.01     -0.57      0.12     -0.05      1.63 
 109  23      3.63      0.12     -0.05     -1.09      0.40      0.01      3.63 
 110  23      4.07      2.24     -0.07     -1.80      1.03      0.17      4.28 
 110  43      4.89      1.07      0.20     -0.98      2.21     -0.10      4.85 
 111  43      4.34      0.90     -0.03     -1.28      0.93      0.15      4.73 
 111  63      4.74      0.49      0.12     -0.58      0.86     -0.06      5.06 
 112  63      3.85      0.03     -0.06     -0.49     -0.01      0.14      4.23 
 112  83      0.40     -0.01      0.14     -0.55      0.04     -0.29      1.77 
 113   4      0.29      0.05      0.19     -0.41      0.06     -0.23      1.26 
 113  24      3.28      0.04     -0.18     -0.64      0.06      0.15      3.41 
 114  24      3.70      1.00      0.02     -1.14      0.92      0.03      4.14 
 114  44      4.29      0.95      0.06     -0.78      1.53     -0.01      4.58 
 115  44      4.39      0.96      0.07     -0.72      1.54     -0.00      4.78 
 115  64      4.24      1.01      0.03     -0.79      0.92      0.04      4.83 
 116  64      3.89      0.04     -0.20     -0.24      0.06      0.13      4.23 
 116  84      0.26      0.05      0.18     -0.45      0.06     -0.25      1.62 
 117   5      0.44     -0.02      0.18     -0.48      0.03     -0.23      1.44 
 117  25      3.28      0.03     -0.00     -0.87     -0.02      0.18      3.42 
 118  25      4.21      0.50      0.11     -0.94      0.87     -0.06      4.37 
 118  45      4.23      0.90     -0.04     -1.35      0.95      0.14      4.53 
 119  45      5.02      1.10      0.21     -0.90      2.23     -0.09      5.07 
 119  65      4.57      2.26     -0.05     -1.47      1.06      0.18      4.95 
 120  65      4.21      0.13     -0.03     -0.69      0.40      0.04      4.43 
 120  85      0.49      0.41      0.04     -0.58      0.12     -0.03      2.02 
 121   6      0.99      0.00      0.06     -0.17      0.04     -0.47      2.31 
 121  26      1.65      0.05     -0.48     -1.93      0.00      0.07      2.63 
 122  26      4.99      0.51      0.55      0.25      0.89     -0.25      4.68 
 122  46      2.89      0.92     -0.23     -1.88      0.47      0.53      3.94 
 123  46      5.09      1.29      0.51      0.50      3.03     -0.33      5.03 
 123  66      3.08      3.07     -0.31     -1.22      1.25      0.49      4.30 
 124  66      3.53      0.67      0.05      0.47      0.22      0.36      4.10 
 124  86      0.40      0.30      0.57     -0.70      0.59     -0.16      1.73 
 125   7     -0.01     -0.05      0.08     -0.07      0.05     -0.41      0.06 
 125  27      0.07      0.07     -0.47      0.01     -0.08      0.14      0.06 
 126  27      0.06      0.22      0.59     -0.00      0.97     -0.26      0.03 
 126  47      0.02      1.00     -0.25     -0.06     -0.88     -0.02      0.03 
 127  47      0.07      1.67      0.43      0.01     -0.62      0.15      0.03 
 127  67      0.01      3.68     -0.43     -0.07      1.37      0.45      0.03 
 128  67      0.09      0.62      0.54      0.00      0.99     -0.39      0.08 
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 128  87      0.00      0.99     -0.39     -0.09      0.62      0.54      0.08 
 129   8      0.06     -0.01     -0.11     -0.02     -0.08     -0.06      0.11 
 129  28      0.05     -0.04     -0.10     -0.23     -0.02      0.04      0.11 
 130  28      0.07      0.35     -0.17     -0.51     -0.32      0.40      0.21 
 130  48      0.45     -0.32      0.40     -0.12     -0.63     -0.23      0.21 
 131  48      0.19      2.44     -0.45     -0.32      0.02      0.14      0.14 
 131  68      0.37      1.05      0.16     -0.12      2.44     -0.45      0.14 
 132  68      0.18      1.51     -0.50     -0.22      0.33     -0.04      0.13 
 132  88      0.13      1.67     -0.48     -0.01      0.11     -0.04      0.13 
 133   9      0.02     -0.11     -0.05     -0.03     -0.08     -0.02      0.08 
 133  29      0.05     -0.09     -0.11     -0.18     -0.13     -0.07      0.08 
 134  29      0.40     -0.37     -0.23     -0.88     -1.08      0.00      0.38 
 134  49      0.82     -1.07      0.00     -0.50     -0.38     -0.23      0.38 
 135  49      0.49      0.34     -0.22     -0.57      0.83     -0.05      0.25 
 135  69      0.54      0.83     -0.05     -0.28      0.34     -0.22      0.25 
 136  69      0.97      1.03     -0.68      0.04      0.04     -0.12      0.44 
 136  89      0.01      0.02     -0.06     -0.08      1.02     -0.71      0.44 
 137  10      0.04     -0.15      0.00     -0.08     -0.12     -0.15      0.09 
 137  30      0.11     -0.09     -0.17     -0.18     -0.17     -0.07      0.09 
 138  30      0.45     -0.08      0.18     -0.66     -1.82     -0.64      0.29 
 138  50      0.64     -1.79     -0.65     -0.52     -0.11      0.18      0.29 
 139  50      0.39     -1.86      0.36     -0.46      1.67     -0.35      0.20 
 139  70      0.43      1.67     -0.36     -0.17     -1.86      0.37      0.20 
 140  70      2.30     -1.20      0.31      0.09      0.01     -0.05      1.26 
 140  90     -0.00      0.10     -0.08     -0.68     -1.26      0.30      1.26 
 141  11     -0.00     -0.18     -0.68     -0.04     -0.21      0.30      0.04 
 141  31      0.04     -0.16      0.34      0.00     -0.23     -0.71      0.04 
 142  31      0.02     -1.48     -1.12     -0.05     -0.68      0.62      0.02 
 142  51      0.05     -0.63      0.62     -0.02     -1.53     -1.13      0.02 
 143  51      0.02      1.79     -0.60     -0.06     -2.83      0.84      0.02 
 143  71      0.04     -1.57      0.57     -0.01      1.74     -0.61      0.02 
 144  71     -0.01      0.14     -0.07     -0.81     -3.72      4.89      0.66 
 144  91      0.76     -3.72      4.89      0.01      0.14     -0.07      0.66 
 145  12      1.70     -0.07     -0.87      0.18     -0.11      0.44      2.18 
 145  32     -0.48     -0.11     -0.04     -3.51     -0.07     -0.68      2.18 
 146  32      3.53     -1.66     -1.38      0.46     -2.32      0.06      1.47 
 146  52     -0.54     -1.30     -0.06     -3.11     -1.66     -1.38      1.47 
 147  52      4.13      1.51     -0.73      0.48     -0.57     -0.31      1.69 
 147  72     -0.62      0.32     -0.01     -3.50      1.51     -0.73      1.69 
 148  72      2.24     -0.03      0.39     -0.35     -0.89      1.69      2.35 
 148  92     -0.31      0.00      0.02     -4.64     -1.74      5.01      2.35 
 149  13      2.87     -0.08     -2.41      0.17     -0.06      0.06      2.96 
 149  33      0.15     -0.06     -0.14     -4.15     -0.08     -2.32      2.96 
 150  33      4.25     -1.78     -1.16     -0.44      0.25      0.78      1.90 
 150  53      0.28     -0.19      0.26     -4.32     -1.78     -1.16      1.90 
 151  53      5.97      1.04     -0.45     -0.38     -1.28      0.35      2.45 
 151  73     -0.16     -1.28      0.35     -5.08      1.04     -0.45      2.45 
 152  73      2.34     -0.07      0.34     -5.02     -0.62     -0.52      2.77 
 152  93      1.55     -0.62     -0.52     -0.91     -0.07      0.34      2.77 
 153  14      4.15     -0.23     -3.35     -0.09     -0.05     -0.06      3.74 
 153  34      1.19     -0.05     -0.16     -4.83     -0.22     -3.24      3.74 
 154  34      2.10     -1.16     -0.16     -2.93      0.67      0.19      1.37 
 154  54      3.27      0.67      0.19     -2.22     -1.98     -0.32      1.37 
 155  54      3.28      0.65      0.19     -2.21     -2.00     -0.32      1.38 
 155  74      2.09     -1.18     -0.16     -2.95      0.65      0.19      1.38 
 156  74      1.19     -0.06     -0.16     -4.83     -0.22     -3.24      3.74 
 156  94      4.15     -0.23     -3.35     -0.09     -0.05     -0.06      3.74 
 157  15      1.55     -0.62     -0.52     -0.91     -0.07      0.34      2.77 
 157  35      2.34     -0.07      0.34     -5.02     -0.62     -0.52      2.77 
 158  35     -0.15     -1.29      0.36     -5.06      1.03     -0.45      2.44 
 158  55      5.95      1.03     -0.45     -0.39     -1.29      0.36      2.44 
 159  55      0.29     -0.23      0.26     -4.31     -1.81     -1.16      1.89 
 159  75      4.24     -1.81     -1.16     -0.45      0.21      0.79      1.89 
 160  75      0.15     -0.06     -0.14     -4.15     -0.08     -2.32      2.96 
 160  95      2.87     -0.09     -2.41      0.17     -0.06      0.06      2.96 
 161  16     -0.30      0.01      0.03     -4.64     -1.73      5.01      2.35 
 161  36      2.23     -0.01      0.39     -0.35     -0.88      1.69      2.35 
 162  36     -0.62      0.30     -0.01     -3.49      1.49     -0.72      1.69 
 162  56      4.12      1.49     -0.72      0.48     -0.59     -0.30      1.69 
 163  56     -0.53     -1.31     -0.05     -3.11     -1.75     -1.37      1.47 
 163  76      3.53     -1.71     -1.37      0.45     -2.37      0.07      1.47 
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 164  76     -0.48     -0.12     -0.04     -3.51     -0.08     -0.68      2.18 
 164  96      1.70     -0.08     -0.87      0.18     -0.12      0.44      2.18 
 165  17      0.76     -3.70      4.90      0.01      0.15     -0.06      0.66 
 165  37     -0.01      0.15     -0.06     -0.81     -3.70      4.90      0.66 
 166  37      0.04     -1.62      0.59     -0.01      1.72     -0.59      0.02 
 166  57      0.02      1.77     -0.59     -0.06     -2.88      0.85      0.02 
 167  57      0.05     -0.70      0.63     -0.02     -1.59     -1.12      0.02 
 167  77      0.02     -1.54     -1.11     -0.05     -0.75      0.63      0.02 
 168  77      0.04     -0.18      0.34      0.00     -0.24     -0.70      0.04 
 168  97     -0.00     -0.19     -0.67     -0.04     -0.22      0.31      0.04 
 169  18     -0.00      0.11     -0.07     -0.68     -1.24      0.31      1.26 
 169  38      2.30     -1.18      0.33      0.09      0.03     -0.04      1.26 
 170  38      0.42      1.62     -0.34     -0.18     -1.88      0.38      0.19 
 170  58      0.40     -1.71      0.33     -0.45      1.45     -0.29      0.19 
 171  58      0.63     -1.52     -0.59     -0.53     -0.49      0.15      0.28 
 171  78      0.45     -0.12      0.19     -0.65     -1.89     -0.63      0.28 
 172  78      0.10     -0.10     -0.16     -0.19     -0.18     -0.06      0.09 
 172  98      0.04     -0.16      0.01     -0.08     -0.13     -0.15      0.09 
 173  19      0.01      0.03     -0.05     -0.08      1.03     -0.69      0.45 
 173  39      0.99      1.04     -0.67      0.05      0.05     -0.11      0.45 
 174  39      0.52      0.77     -0.04     -0.30      0.30     -0.22      0.24 
 174  59      0.51      0.30     -0.22     -0.55      0.77     -0.05      0.24 
 175  59      0.80     -1.12      0.00     -0.51     -0.42     -0.23      0.37 
 175  79      0.41     -0.41     -0.23     -0.87     -1.13      0.00      0.37 
 176  79      0.03     -0.09     -0.10     -0.21     -0.14     -0.06      0.09 
 176  99      0.02     -0.12     -0.04     -0.02     -0.08     -0.01      0.09 
 177  20      0.12      1.65     -0.49     -0.02      0.09     -0.05      0.11 
 177  40      0.21      1.49     -0.51     -0.17      0.31     -0.05      0.11 
 178  40      0.36      0.97      0.14     -0.12      2.40     -0.46      0.14 
 178  60      0.20      2.40     -0.46     -0.31     -0.06      0.12      0.14 
 179  60      0.45     -0.36      0.38     -0.12     -0.66     -0.24      0.21 
 179  80      0.07      0.32     -0.19     -0.51     -0.35      0.38      0.21 
 180  80      0.02     -0.04     -0.11     -0.28     -0.01      0.03      0.14 
 180 100      0.07     -0.00     -0.12     -0.01     -0.08     -0.07      0.14 
LISTADO DE CUANTIAS DE ARMADO 
============================= 
 
Módulo  1: 
--------- 
Solera: 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        1.42        2.10        0.00 
   2        2.66        2.55        4.52        2.16        0.00 
   3        1.31        0.92        1.50        0.54        0.00 
   4        1.02        0.49        1.15        0.20        0.00 
   5        1.84        0.81        2.53        0.13        0.00 
   6        2.44        1.87        2.98        1.97        0.00 
   7        0.00        0.00        0.13        2.80        0.00 
  21        0.00        0.00        0.00        3.29        0.00 
  22        4.17        1.54        4.61        1.80        0.00 
  23        4.14        1.41        1.25        0.00        0.00 
  24        3.09        0.96        0.00        0.16        0.00 
  25        4.06        0.80        1.34        0.00        0.00 
  26        4.75        1.50        4.91        0.63        0.00 
  27        0.00        0.00        0.00        4.65        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00        3.64        0.00 
  42        5.03        1.27        3.80        0.80        0.00 
  43        4.64        0.78        0.78        0.00        0.00 
  44        3.89        0.67        0.00        0.05        0.00 
  45        4.64        0.77        0.78        0.00        0.00 
  46        5.02        1.27        3.84        0.77        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00        3.59        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00        4.72        0.00 
  62        5.15        1.26        4.83        0.69        0.00 
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  63        4.55        0.48        1.32        0.00        0.00 
  64        3.59        0.63        0.00        0.14        0.00 
  65        4.63        1.09        1.26        0.00        0.00 
  66        4.58        1.29        4.63        1.78        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00        3.30        0.00 
  81        0.00        0.00        0.42        2.55        0.00 
  82        2.30        2.02        2.74        2.17        0.00 
  83        1.72        0.91        2.35        0.30        0.00 
  84        0.94        0.57        1.08        0.29        0.00 
  85        1.21        0.97        1.37        0.64        0.00 
  86        2.64        2.55        4.34        2.28        0.00 
  87        0.00        0.00        1.79        1.78        0.00 
Dintel: 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
  11        0.00        0.00        3.20        0.00        0.00 
  12        3.27        2.08        4.82        0.01        0.00 
  13        1.27        5.05        4.05        4.64        5.17 
  14        0.42        9.01        2.27       11.54       13.77 
  15        1.57       12.03        1.06       25.69        5.05 
  16        6.20        5.93        6.25       15.09       57.07 
  17        0.00        0.00       28.51        0.59       51.05 
  31        0.00        0.00        5.91        0.00        0.00 
  32        2.47        2.11        2.61        0.50        0.00 
  33        2.27        4.32        0.00        5.56        0.00 
  34        4.31        4.51        0.00        7.24        0.00 
  35        4.53        3.26        0.00        3.90        0.00 
  36        2.85        0.84        5.44        0.00        0.00 
  37        0.00        0.00        7.54        0.00        0.00 
  51        0.00        0.00        6.57        0.00        0.00 
  52        2.00        2.01        2.95        0.00        0.00 
  53        2.32        4.84        0.00        4.42        0.00 
  54        2.44        5.58        0.00        6.64        0.00 
  55        2.32        4.84        0.00        4.42        0.00 
  56        2.01        2.01        2.96        0.00        0.00 
  57        0.00        0.00        6.58        0.00        0.00 
  71        0.00        0.00        7.55        0.00        0.00 
  72        2.86        0.85        5.44        0.00        0.00 
  73        4.53        3.25        0.00        3.89        0.00 
  74        4.31        4.50        0.00        7.22        0.00 
  75        2.27        4.31        0.00        5.54        0.00 
  76        2.49        2.11        2.63        0.48        0.00 
  77        0.00        0.00        5.92        0.00        0.00 
  91        0.00        0.00       28.53        0.59       51.05 
  92        6.23        5.91        6.26       15.07       57.06 
  93        1.56       12.02        1.04       25.67        5.03 
  94        0.41        9.00        2.25       11.52       13.76 
  95        1.29        5.04        4.06        4.61        5.16 
  96        3.29        2.07        4.83        0.00        0.00 
  97        0.00        0.00        3.21        0.00        0.00 
Hastial izquierdo: 
AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        1.46        4.95        0.00 
  20        0.00        0.22        2.79        0.80        0.00 
  19        0.07        0.00        3.18        0.46        0.00 
  18        0.00        1.30        0.12        6.56        0.00 
  17        0.00        0.00       10.98       26.84        0.00 
  21        0.00        0.00        0.00        4.13        0.00 
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  40        0.15        0.00        1.63        0.14        0.00 
  39        0.64        0.09        2.96        0.08        0.00 
  38        1.22        0.23        0.63        4.32        0.00 
  37        0.00        0.00        0.00        8.89        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00        5.19        0.00 
  60        0.16        0.33        0.38        0.63        0.00 
  59        0.63        0.48        2.35        0.01        0.00 
  58        0.67        0.37        0.76        4.04        0.00 
  57        0.00        0.00        0.00        8.11        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00        5.73        0.00 
  80        0.03        0.41        0.14        0.83        0.00 
  79        0.25        0.56        2.22        0.42        0.00 
  78        0.32        0.55        1.01        4.36        0.00 
  77        0.00        0.00        0.00        8.14        0.00 
  81        0.00        0.00        1.24        6.73        0.00 
 100        0.14        0.07        1.44        1.19        0.00 
  99        0.07        0.07        2.34        0.90        0.00 
  98        0.11        0.11        1.12        5.47        0.00 
  97        0.00        0.00        0.00       10.42        0.00 
Hastial derecho: 
AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón (cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   7        0.00        0.00        0.75        6.72        0.00 
   8        0.12        0.10        1.22        1.27        0.00 
   9        0.07        0.06        2.25        0.95        0.00 
  10        0.12        0.12        1.10        5.49        0.00 
  11        0.00        0.00        0.00       10.35        0.00 
  27        0.00        0.00        0.00        5.68        0.00 
  28        0.03        0.39        0.09        0.87        0.00 
  29        0.25        0.55        2.14        0.49        0.00 
  30        0.31        0.55        0.98        4.39        0.00 
  31        0.00        0.00        0.00        8.12        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00        5.21        0.00 
  48        0.16        0.32        0.38        0.63        0.00 
  49        0.63        0.48        2.35        0.02        0.00 
  50        0.69        0.33        0.75        4.05        0.00 
  51        0.00        0.00        0.00        8.12        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00        4.20        0.00 
  68        0.13        0.02        1.65        0.11        0.00 
  69        0.64        0.09        3.03        0.03        0.00 
  70        1.22        0.23        0.65        4.30        0.00 
  71        0.00        0.00        0.00        8.93        0.00 
  87        0.00        0.00        1.94        5.01        0.00 
  88        0.00        0.20        3.00        0.74        0.00 
  89        0.08        0.00        3.28        0.41        0.00 
  90        0.00        1.30        0.13        6.56        0.00 
  91        0.00        0.00       11.08       26.93        0.00 
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
*********************************** 
Listado generado el día 20-06-2012 a las 19:09:38. 
Nombre del proyecto : aleta_tipo 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-2008 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
================================= 
  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 250.000 Kg/cm2. 
  Resistencia característica del hormigón del alzado : 250.000 Kg/cm2. 
  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 Kg/cm2. 
  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.100 m. 
  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 
  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 
  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 
DEFINICION DEL TERRENO 
====================== 
  Densidad del terreno en trasdós :  2.000 T/m3. 
  Densidad del terreno existente :   2.000 T/m3. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 30.000 º. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 20.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 20.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado : 20.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 20.000 º. 
  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  
COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
========================= 
                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 
                                                  Situación  Situación 
                                                 persistente accidental 
----------------------------------------------------------------------- 
                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D. 
----------------------------------------------------------------------- 
Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 
Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 
Acciones exteriores permanentes   :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
Acciones exteriores variables     :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
 
MODULO 1: 
========= 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
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  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
  Longitud :  6.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :101.000 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :104.000 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :101.000 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :101.000 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo :101.000 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho :104.000 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.300 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  1.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  2.100 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
  y de combinación definidos por el usuario. 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.493 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  1.493 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.240 
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 
  desde la cara superior de la zapata. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   23.25  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   11.25  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   12.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00   54.00  
  Empuje activo                      :   0.00   16.33    0.00  
  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  6.155 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  6.155 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  9.233 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  36.04    0.00  
  Peso propio del alzado             :  12.94    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   6.00    0.00  
  Peso de tierras en el talón        : 118.80    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   18.82  
  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
  Combinaciones características: 
     Acciones permanentes: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
     Mayorando las acciones en coronación: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
     Mayorando la acción del agua: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
  Combinaciones frecuentes: 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
     Mayorando las acciones en coronación: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
     Mayorando la acción del agua: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
  Combinación casi-permanente: 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  5.489 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  5.318 T/m2 
  Tensión media :  5.403 T/m2 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  5.489 T/m2 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  At(cm2/m2) 
------------------------------------------------------------------------ 
  102.500     0.058     0.000     0.052     0.000     0.156     0.000 
  102.250     0.108     0.000     0.097     0.000     0.248     0.000 
  102.000     0.184     0.000     0.166     0.000     0.370     0.000 
  101.750     0.296     0.000     0.267     0.000     0.528     0.000 
  101.500     0.451     0.000     0.408     0.000     0.725     0.000 
  101.250     0.662     0.000     0.599     0.000     0.966     0.000 
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  101.000     0.938     0.000     0.850     0.000     1.254     0.000 
  100.750     1.293     0.000     1.174     0.000     1.595     0.000 
  100.500     1.740     0.000     1.583     0.000     1.987     0.000 
  100.250     2.291     0.000     2.090     0.000     2.433     0.000 
  100.000     2.961     0.000     2.709     0.000     2.930     0.000 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  3.615 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  2.055 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   3.974 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  2.368 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  1.342 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   1.950 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
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1 Objecte de l'estudi de seguretat i salut El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte Constructiu: “Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
2 Autor/s de l'estudi de seguretat i salut Redactor E.S.S.  :  Santiago Albo Guijarro Titulació/ns  :   Enginyer de Camins, Canals i Ports Població  :  Barcelona 
3 Dades del projecte 
3.1 Autor/s del projecte Autor del projecte  :  Santiago Albo Guijarro Titulació/ns   :  Enginyer de Camins, Canals i Ports Població  :  Barcelona 
3.2 Tipologia de l'obra Classe d’obra  :  Nova carretera Subclasse d’obra :  Ronda 
3.3 Situació Comarca   :  Garraf 
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Municipis   :  Sant Pere de Ribes Emplaçament    :  Carreteres BV-2113, B-211 
3.4 Comunicacions Carretera   :  Carreteres BV-2113, B-211 
3.5 Subministrament i serveis Aigua    :  Ajuntament de Sant Pere d eRibes Electricitat   :  Endesa Distribución Eléctrica S.L. Altres    :   Telefónica 
3.6 Pressupost d'execució material del projecte El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.575.763,32 € (UN MILIÓ CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-TERS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 
3.7 Termini d'execució El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 119 dies hàbils 
3.8 Mà d'obra prevista L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 40 persones. 
3.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra - Cap de colla - Oficial 1a - Oficial 1a jardiner - Ajudant - Manobre - Manobre especialista - Peó  
3.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra - Aigua - Graves - Tot-ú - Lligants hidrocarbonats 
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- Formigons sense additius - Formigons amb additius - Escollera - Xapa metàl·lica - Barres acer corrugat - Explosius - Morters - Filferros - Claus - Tacs i visos - Taulons - Puntals - Taulers - Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments - Geotextils - Pintures per a senyalització horitzontal - Mescles bituminoses en calent - Senyals i cartells d'acer galvanitzat - Barreres de seguretat metàl·liques - Barreres de fusta - Senyals i cartells d'alumini extrusionat - Materials auxiliars per a proteccions de vialitat - Tubs de pvc per a drenatges - Tubs circulars de formigó vibropremsat 
3.11 Maquinària prevista per a executar l'obra - Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l - Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg - Equip complet de maquinària de perforació en desmunt - Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar - Fresadora de paviment - Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent - Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent - Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) - Jumper perforador de 250 hp - Motoanivelladora de 150 hp - Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t - Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària - Camió cisterna amb bomba d'alta pressió - Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) - Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
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- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) - Camió grua de 5 t - Grua autopropulsada de 12 t - Grua autopropulsada de 30 t - Furgoneta de 3500 kg - Vibrador intern de formigó - Camió amb bomba de formigonar - Bituminadora automotriu per a reg asfàltic - Estenedora per a paviments de mescla bituminosa - Escombradora autopropulsada - Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t - Corró vibratori autopropulsat pneumàtic - Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada - Màquina per a clavar muntants metàl·lics - Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica - Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica - Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos - Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
4 Instal·lacions provisionals 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: - Connexió de servei 
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o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. - Quadre General 
o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
o Estarà protegida de la intempèrie. 
o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). - Conductors 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. - Quadres secundaris 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
• 1 Magnetotèrmic general de 4P  :  30 A. 
• 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
• 1 Magnetotèrmic 3P     :  20 mA. 
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• 4 Magnetotèrmics 2P     :  16 A. 
• 1 Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 
• 1 Connexió de corrent 2P + T   :  16 A. 
• 2 Connexió de corrent 2P    :  16 A. 
• 1 Transformador de seguretat   :  (220 v./ 24 v.). 
• 1 Connexió de corrent 2P    :  16 A. - Connexions de corrent 
o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
o Es faran servir els següents colors: 
• Connexió de 24 v : Violeta. 
• Connexió de 220 v : Blau. 
• Connexió de 380 v : Vermell 
o No s’empraran connexions tipus ”lladre“. - Maquinària elèctrica 
o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. - Enllumenat provisional 
o El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
o La inaccessibilitat a les persones. - Enllumenat portàtil 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 
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4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
4.3 Instal·lació de sanejament Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
4.4 Altres instal·lacions. prevenció i protecció contra incendis  Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: - La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. - Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica MIE-APQ-001 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
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- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. - Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. - L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. - Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. - Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. - La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. - Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. - La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. - Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. - Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. - En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
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completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: - Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. - En àrees amb possibilitats de focs ”A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. - En àrees amb possibilitats de focs ”B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. - Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d‘originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
5 Serveis de salubritat i confort del personal Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
5.1 Serveis higiènics - Lavabos Com a mínim un per a cada 10 persones. - Cabines d’evacuació S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones - Local de dutxes 
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5m2x2,3m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
5.2 Vestuaris Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 
5.3 Menjador Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
5.4 Local d'assistència a accidentats En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: - Desinfectants i antisèptics autoritzats. - Gases estèrils. - Cotó hidròfil. - Benes. - Esparadrap. - Apòsits adhesius. - Estisores. - Pinces. 
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- Guants d’un sol ús. El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
6 Àrees auxiliars 
6.1 Centrals i plantes Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
6.2 Zones d'apilament. Magatzems Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
7 Tractament de residus El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
8 Tractament de materials i/o substàncies perilloses El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
8.1 Manipulació En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: - Amiant. - Plom. Crom, Mercuri, Níquel. - Sílice. - Vinil. - Urea formol. - Ciment. - Soroll. - Radiacions. - Productes tixotròpics (bentonita) - Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. - Gasos liquats del petroli. - Baixos nivells d’oxigen respirable. - Animals. - Entorn de drogodependència habitual. 
8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. b. Nom comú, si és el cas. 
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c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. h. El número CEE, si en té. i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: - Explosius L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. - Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. - Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. - Corrosius, Irritants, sensibilitzants Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
9 Condicions de l'entorn - Ocupació de l’obra S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent elements de protecció, baranes, contenidors, casetes, etc. Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. - Situació de casetes i contenidors Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit de l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
9.1 Serveis afectats Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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9.2 Característiques meteorològiques Els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges s'inclouen dins el domini del clima mediterrani marítim, i les temperatures són les típiques del clima mediterrani però suavitzades per la seva proximitat a la línia de costa, amb una amplitud tèrmica anual d’uns 15-17°C. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 16°C, si bé al gener la mitjana és d’uns 8-9°C i al juliol de 23-24°C. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 500 i els 600 mm amb un règim pluviomètric estacional del tipus TPHE: les èpoques de major pluviositat coincideixen amb les estacions de tardor i primavera, mentre que a l'hivern i l’estiu les precipitacions són molt escasses. 
9.3 Característiques del terreny L’àmbit d’estudi està situat a la vessant sud-oest del Massís del Garraf, ocupant la franja compresa entre aquest massís i la línia de costa. Aquest fet condiciona la seva configuració geomorfològica, doncs en una distància relativament curta es produeix un gran desnivell en sentit nord-sud des de la zona muntanyosa fins a la plana central, per seguir davallant fins a la línia de costa. A la part central de l’àmbit s’estén la plana al·luvial i la plana agrícola, esquitxada per petits turons que constitueixen un dels valors paisatgístics de l’àmbit: Puigmoltó; els boscos de Can Baró, de la Serra d’en Cona i de Can Bruguera (Vallpineda) i l’àmbit de la Mata, al límit entre els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges. Aquesta morfologia del terreny explica la presència de nombroses rieres amb cursos amb caràcter meàndric en les zones més planeres com és el cas de la riera de Ribes en la zona d’estudi. 
10 Unitats constructives DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA MOVIMENTS DE TERRES REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT EXCAVACIÓ DE RASES I POUS REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT ESTRUCTURES TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
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FERMS I PAVIMENTS PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS ) PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) MESURES CORRECTORES MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
11 Determinació del procés constructiu El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1 Procediments d'execució Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
11.2 Ordre d'execució dels treballs Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
11.3 Determinació del temps efectiu de duració. pla d'execució Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: LLISTA D’ACTIVITATS   :  Relació d’unitats d’obra. RELACIONS DE DEPENDÈNCIA :  Prelació temporal de realització                                          material d’unes unitats respecte a  
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altres. DURADA DE LES ACTIVITATS :  Mitjançant la fixació de terminis  temporals per a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
12 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o 
incorporats al mateix procés constructiu Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
13 Mediambient laboral 
13.1 Il·luminació Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: - 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. - 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. - 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. - 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. - 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. - 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. - 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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13.2 Soroll Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: Compressor ...............................................................................   82-94 dB Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ...........................  82 dB Formigonera petita < 500 lts. ...................................................   72 dB Formigonera mitjana > 500 lts. .................................................   60 dB Martell pneumàtic (en recinte angost) ....................................   103 dB Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ............................................  94 dB Esmeriladora de peu ................................................................  60-75 dB Camions i dumpers ..................................................................   80 dB Excavadora .............................................................................  95 dB Grua autoportant ....................................................................   90 dB Martell perforador ...................................................................   110 dB Mototrailla ..............................................................................  105 dB Tractor d’orugues ....................................................................  100 dB Pala carregadora d’orugues ......................................................   95-100 dB Pala carregadora de pneumàtics ...............................................  84-90 dB Pistoles fixaclaus d’impacte ......................................................   150 dB Esmeriladora radial portàtil ......................................................   105 dB Tronçadora de taula per a fusta ................................................   105 dB Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 1er.- Supressió del risc en origen. 2on.- Aïllament de la part sonora. 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
 27  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
13.3 Pols La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: - Rinitis - Asma bronquial - Bronquitis destructiva - Bronquitis crònica - Efisemes pulmonars - Neumoconiosis - Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) - Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) - Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 10 C = --------------------------- mg / m3 % Si O2 + 2 Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: - Escombrat i neteja de locals 
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- Manutenció de runes - Demolicions - Treballs de perforació - Manipulació de ciment - Raig de sorra - Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica - Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta - Esmerilat de materials - Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura - Plantes de matxuqueix i classificació - Moviments de terres - Circulació de vehicles - Polit de paraments - Plantes asfàltiques A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granall Equips semiautònoms de respiració 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
sldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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13.4 Ordre i neteja El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: - 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. - 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. - 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. - 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. - 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. - 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. - 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. - 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. - 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. - 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. - 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
13.5 Radiacions no ionitzants Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
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artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.  En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels 
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mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. - Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
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- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la resposta de centelles. b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. - Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. - Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. - Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en 
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procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. - Àrea de treball: a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. - Equip: a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
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e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. - Operació: a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. Radiacions ionitzants 
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Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: - Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. - Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. - Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. - Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: - Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. - Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. - Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. - Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. - Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. - Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. - Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. - Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. - Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. - Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. - Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. - Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir:  a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura).  b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:  a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament.  El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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14 Manipulació de materials Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: - Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. - Lliurar el material, no tirar-lo. - Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. - Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. - En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. - S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. - En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. - Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: - Automatització i mecanització dels processos. - Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: - Utilització d’ajudes mecàniques. - Reducció o redisseny de la càrrega. - Actuació sobre l’organització del treball. - Millora de l’entorn de treball. Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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- Ús correcte de les ajudes mecàniques. - Ús correcte dels equips de protecció individual. - Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. - Informació sobre el pes i centre de gravetat. Els principis bàsics de la manutenció de materials 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. Manejament de càrregues sense mitjans mecànics Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament. 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 40  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
15 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (MAUP) Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
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Codi  UA Descripció 
HX11X002  u  Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7m  amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007  u  Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009  u  Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autorretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011  u  Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta- ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012  u  Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció ntegrat 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u  Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017  u  Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
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HX11X020  m  Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X024 u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027  u  Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029  u  Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035  u  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036  u  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats. 
HX11X037  u  Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042  u  Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043  u  Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044  u  Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048  u  Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
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l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053  u  Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054  u  Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059  m2  Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061  u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u  Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064  u  Cinturó portaeines 
HX11X065  u  Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070  u  Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X073  u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074  u  Detector de gasos portàtil 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil 
HX11X079  u  Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre 
HX11X081  m  Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
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pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083  u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088  m  Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089  u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
16 Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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17 Condicions dels equips de protecció individual (EPI) Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
18 Recursos preventius La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord 
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amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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19 Senyalització i abalisament Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: - Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. - Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. - Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. - Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
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1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
20 Condicions d'accés i afectacions de la via pública En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’autoritat que correspongui. Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
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dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
20.1 Normes de policia - Control d’accessos Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos - Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
20.2 Àmbit d'ocupació de la via pública - Ocupació de l’obra S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent elements de protecció, baranes, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. - Situació de casetes i contenidors S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.  Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra. - Canvis de la Zona Ocupada Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
20.3 Operacions que afecten l'àmbit públic - Entrades i sortides de vehicles i maquinària. Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida a fi d’evitar accidents. Aparcament Fora de l’àmbit de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra. Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. - Càrrega i descàrrega Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit de l’obra. Quan això no sigui possible, es prendran les següents mesures: - Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. - Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  - Apilament i evacuació de terres i runa 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. - Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública. 
20.4 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic - Neteja Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. - Sorolls. Horari de treball Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. - Pols Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
20.5 Residus que afecten a l'àmbit públic El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
20.6 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic - Senyalització i protecció Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. - Enllumenat i abalisament lluminós Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. - Abalisament i defensa Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
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(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. - Paviments provisionals El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.  Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. - Manteniment La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets. - Retirada de senyalització i abalisament Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
21.1 Riscos de danys a tercers Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: - Caiguda al mateix nivell. - Atropellaments. - Col·lisions amb obstacles a la vorera. - Caiguda d'objectes. 
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21.2 Mesures de protecció a tercers En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
22 Prevenció de riscos catastròfics Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: - Incendi, explosió i/o deflagració. - Inundació. - Col·lapse estructural per maniobres fallides. - Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ”Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 1.- Ordre i neteja general. 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 5.- Punts de trobada. 6.- Assistència Primers Auxilis.    BARCELONA, JUNY 2012  L’AUTOR DEL PROJECTE   SANTIAGO ALBO GUIJARRO 
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                       Apèndix 1: Fitxes d’activitat de risc, avaluació i mesures  
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La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de la taula següent: 
Probabilitat de 
risc 
Gravetat del dany 1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable)  El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) s’indica a continuació: 
- 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
- 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de prevenció proposades. 
- 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment disminuït amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d’establir necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries a les indicades. A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d’obra. 
Treballs previs i enderrocs AVALUACIÓ DE RISCOS Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3  Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR  DIFICULTAT ACCESSOS O OBRES FÀBRICA  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2  Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3  Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3  Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4  Situació: TERRENY IRREGULAR  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2  Situació: POLS  20 EXPLOSIONS 1 3 3  Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3  Situació:   26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3  Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2  Situació: MAQUINÀRIA  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 2 /4 /6 /9 /14 /25 H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 26 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 2 /9 /10 H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
14 
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347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
2 /4 /6 /9 /10 /14 /25 
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 
6 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
2 /4 /6 /9 /10 /14 /25 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 4 /25 H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  14   MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
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HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /17 /25 /26 /27 HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /17 /25 /26 /27 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /17 /25 /26 /27   MESURES PREVENTIVES Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000045 Formació 10 /12 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000082 Aïllament del procés 17 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 I0000096 No fumar 20 I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
Moviment de terres AVALUACIÓ DE RISCOS Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4  Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3  Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL APLEC DE MATERIAL  3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
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 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2  Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3  Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3  Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA RECOLZAMENTS HIDRÀULICS ZONES DE PAS DELIMITADES  13 SOBREESFORÇOS 1 2 2  Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2  Situació: POLS TERRES  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3  Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2  Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2  Situació: MAQUINÀRIA  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25 H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 26 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 1 /2 /3 
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comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) /6 /9 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 3 /9 /25    MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors hidràulics o roscats 3 HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 
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45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /26 /27 HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27   MESURES PREVENTIVES Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27      Afermats AVALUACIÓ DE RISCOS Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3  Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3  Situació: ITINERARI OBRA APLECS DE MATERIAL  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2  Situació: TRANSPORT DE BETUMS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2  Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2  Situació: US D'EINES MANUALS COPS AMB MAQUINÀRIA  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2  Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 1 3 3 
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VEHICLES  Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3  Situació: US D'EINES MANUALS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3  Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2  Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2  Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3  Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2  Situació: MAQUINÀRIA  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /15 /16 /25 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 14 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense 14 
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plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /15 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /16 /25 H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 14 H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 12 /25 H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  14 H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
    MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  
9 /10 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 
 68  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 MESURES PREVENTIVES Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000045 Formació 10 /13 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27    
Senyalització i Seguretat vial AVALUACIÓ DE RISCOS Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3  Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2  Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL APLECS DE MATERIAL  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3  Situació: US D'EINES MANUALS COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  13 SOBREESFORÇOS  2 1 2  Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3  Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2  Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3  Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 1 /2 /4 /6 /9 /16 /25 H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 1 /2 /4 /6 /14 /25 H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 14 H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 4 /25 H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  14   MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 16 
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desmuntatge inclòs   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 /16 /17 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 /16 /17 /25 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 /16 /17 /25   MESURES PREVENTIVES Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de 4 
 73  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
càrregues suspeses I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25   
Drenatge longitudinal AVALUACIÓ DE RISCOS 
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Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2  Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2  Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2  Situació: POLS  18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2  Situació: CONTACTES AMB CIMENT  24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2  Situació: MÚRIDS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4  Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 1 /2 /6 /9 /14 /24 /25 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 14 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 14 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 1 /2 /6 /9 /24 /25 
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H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /6 /9 /14 /18 /24 /25 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /6 /9 /14 /18 /24 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 1 /2 /6 /9 /14 /18 /24 /25 H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 /14 /18 /24 /25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 25 H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  14   MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell 1 /2 /6 
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lumínic mínim de 250 lux /9 /14 HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17 HX11X064 U Cinturó portaeines 9 HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 /17 /18 /24 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 /17 /18 /24 /25 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /14 /17 /18 /24 /25   MESURES PREVENTIVES Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000045 Formació 18 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 I0000102 Procediment previ de treball 24 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25  
Drenatge transversal AVALUACIÓ DE RISCOS Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4  Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4  Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT DEL TALÚS  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3  Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
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 Situació: APLECS DE MATERIAL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2  Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2  Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2  Situació: CONTACTES AMB CIMENT  24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2  Situació: MÚRIDS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4  Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Codi UA Descripció Riscos H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 1 /2 /3 /4 /10 /11 /14 /15 /24 /25 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 10 /14 /18 H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 14 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282- 17 
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91+1m:92) H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /24 H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 11 /25 H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb 14 
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jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)    MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA Codi UA Descripció Riscos HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors hidràulics o roscats 3 HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14  
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA Codi UA Descripció Riscos HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 
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explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /14 /15 /17 /18 /24 /25  
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 I0000071 Revisió de la posta a terra 15 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 I0000102 Procediment previ de treball 24 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25       
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1 Definició i abast del plec 
1.1 Identificació de les obres Les obres corresponen al projecte constructiu “Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes”. 
1.2 Objecte Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: i. Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, 
per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. ii. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
el "Ministerio de Fomento". iii. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3 Documents que defineixen l’estudi de seguretat i salut Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 
 8  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2 Definicions i competències dels agents del fet constructiu Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet constructiu estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1 Promotor Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: i. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. ii. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. iii. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. iv. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. v. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. vi. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. vii. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 Coordinador de seguretat i salut El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut i. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. ii. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  iii. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: i. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  ii. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
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- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. iii. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. iv. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. v. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. vi. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3 Projectista És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4 Director d’obra És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són: i. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. ii. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. iii. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. iv. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut v. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. vi. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. vii. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. viii. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències ix. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.  
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i subcontractistes 
Definició de Contractista: És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: i. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte ii. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  iii. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. iv. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. v. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. vi. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. vii. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. viii. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. ix. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. x. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. xi. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. xii. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. xiii. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. xiv. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  xv. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. xvi. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. xvii. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. xviii. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. xix. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. xx. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. xxi. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. xxii. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. xxiii. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. xxiv. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  xxv. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  xxvi. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens 
 18  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. xxvii. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. xxviii. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. xxix. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
2.6 Treballadors autònoms Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: són: i. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. ii. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. iii. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. iv. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. v. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut vi. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. vii. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. viii. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7 Treballadors Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador són: i. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. ii. El deure d'indicar els perills potencials. iii. Té responsabilitat dels actes personals. iv. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). v. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. vi. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. vii. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut viii. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
3 Documentació preventiva de caràcter contractual 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de seguretat i salut Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: i. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. ii. Bases del Concurs. iii. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. iv. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. v. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. vi. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. vii. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. viii. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. ix. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. x. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2 Vigència de l’estudi de seguretat i salut El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 Pla de seguretat i salut del contractista D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4 Llibre d’incidències A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5 Caràcter vinculant del contracte o document del ''Conveni de prevenció i 
coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de seguretat El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.  El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
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4 Normativa legal d'aplicació Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
4.1 Textos generals 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
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- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
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- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
4.2 Condicions ambientals 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3 Incendis 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals  
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4 Instal·lacions elèctriques 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 Equips i maquinària 
- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
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- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 Equips de protecció individual Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
 27  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
4.7 Senyalització 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8 Diversos Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. Convenis Col·lectius. 
5 Condicions econòmiques 
5.1 Criteris d'aplicació L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2 Certificació del pressupost del pla de seguretat i salut Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
5.3 Revisió de preus del pla de seguretat i salut Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions: 1. MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 2. LLEU: 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 3. GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  4. MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 5. GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6 Condicions tècniques generals de seguretat 
6.1 Previsions del contractista per a l'aplicació de les tècniques de seguretat La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 
6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
6.1.1.1 Prèvies als accidents 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi de l'entorn de treball. 
6.1.1.2 Posteriors als accidents 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents. 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
6.1.1.3 Tècniques operatives de seguretat Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
6.1.1.4 El factor tècnic 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
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- Senyalització 
6.1.1.5 El factor humà 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius  
6.2 Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 Condicions tècniques dels òrgans de l'empresa contractista competents 
en matèria de seguretat i salut El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 31  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4 Obligacions de l'empresa contractista competent en matèria de medicina 
del treball El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
6.5 Competències dels col·laboradors prevencionistes a l'obra D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6 Competències de formació en seguretat a l'obra El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels 
equips, màquines i/o màquines ferramentes 
7.1 Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-
ferramentes És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també cobreix: Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.  
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7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
equips, màquines i/o màquines-ferramentes 
7.2.1 Elecció d’un equip Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
7.2.2 Condicions d’utilització dels equips, màquines i/o màquines ferramentes Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball”.  
7.2.3 Emmagatzematge i manteniment Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3 Normativa aplicable 
7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. Directiva fonamental: 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. Altres Directives: 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
o Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
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- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
7.3.2 Normativa d’aplicació restringida 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8 Plec de condicions tècniques particulars de partides de 
seguretat i salut 
8.1 Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
8.1.1 Proteccions individuals 
8.1.1.1 Definició i condicions d'utilització Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. S’ han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. Els EPI (equip de protecció individual) hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
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- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se. L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
8.1.1.1.1 Proteccions del cap Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 40  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
8.1.1.1.2 Proteccions per a l'aparell ocular Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
8.1.1.1.3 Proteccions per a la cara Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà ’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
8.1.1.1.4 Proteccions per a l'aparell auditiu Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en aquest estudi. Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
8.1.1.1.5 Proteccions per a l'aparell respiratori Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
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- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic. L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector. 
8.1.1.1.6 Proteccions de les extremitats superiors Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples. Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
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8.1.1.1.7 Proteccions de les extremitats inferiors Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de efensa davant d’aquestes. Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de aterials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
8.1.1.1.8 Proteccions del cos Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar objectes mitjançant reblons. La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte 
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8.1.1.1.9 Proteccions del tronc Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
8.1.1.1.10 Protecció per a treballs a la intempèrie Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
 47  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
8.1.1.1.11 Roba i peces de senyalització Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
8.1.1.1.12 Protecció personal contra contactes elèctrics Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
8.1.1.2 Condicions de manteniment Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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8.1.1.3 Unitat i criteris d'amidament Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
8.1.1.4 Normativa de compliment obligatori LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
8.1.2 Proteccions col·lectives 
8.1.2.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.  El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
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8.1.2.1.1 Lona Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.  
8.1.2.1.2 Condemna de buits horitzontal En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes. Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i  grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1. 
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8.1.2.1.3 Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per l’instal·lador homologat. 
- Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades. 
- Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
- Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió a terra independent. 
- La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més eixuta de l’any. 
- Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran blindades. 
- Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 
- Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
- Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
- Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits. 
8.1.2.2 Condicions del procés d'execució Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
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8.1.2.3 Normativa de compliment obligatori 
- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
- ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
- CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
- REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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8.2 Senyalització provisional 
8.2.1 Senyalització vertical 
8.2.1.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
8.2.1.1.1 Criteris de senyalització provisional de les obres en construcció La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. No se situaran gaires senyals pròxims entre si. Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). Delimitació longitudinal de la zona ocupada. No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
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- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
8.2.1.2 Condicions del procés d'execució Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
8.2.1.3 Unitat i criteris d'amidament Bastidor, plaques i senyals: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. Suport rectangular d’acer: llargària mesurada segons especificacions de la Direcció Tècnica. 
8.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 
- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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- REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
- 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
- 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
- ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
- UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
- NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
- UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
- DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
- UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
- UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
8.3 Equipaments 
8.3.1 Equipaments per a personal d'obra 
8.3.1.1 Mòduls prefabricats 
8.3.1.1.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
8.3.1.1.2 Condicions del procés d'execució Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
8.3.1.1.3 Unitat i criteris d'amidament 
Elements amidats per mesos: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
Elements amidats per unitats: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
8.3.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 
- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
- CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
- NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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9 Sancions Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en general, sinó una eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole penal. El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 € (100 milions de pessetes). 
9.1 Nivell de les sancions Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 1. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 2. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats esmentades. 3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o deficiència de les mesures preventives necessàries. 4. El nombre de treballadors afectats. 5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscos. 6. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 7. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la correcció de les deficiències legals existents. 8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
9.2 Infraccions lleus 1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la integritat física o la salut dels treballadors. 2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut ampliacions d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels treballadors. 5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin tipificades com a greus o molt greus. 
9.3 Infraccions greus 1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin necessàries els resultats de les avaluacions. 2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o mortals, o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són insuficients. 4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, l'article 22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte d'edificació i obra pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de prevenció de riscs laborals, així com 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut l'incompliment de l'obligació esmentada, mitjançant alteracions, en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de treballadors. 7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles amb seus característica personals o dels que es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquells a la realització de tasca sense considerar les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives aplicables, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives adequades, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. 11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de les seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als delegats de prevenció. 13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals. 14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i emergència. 15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan sigui preceptiu. 16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut dels treballadors afectats, especialment en matèria de: 
- Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de treball, eines, maquinària i equips. 
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- Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les empreses. 
- Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents físics, químics i biològics en els llocs de treball. 
- Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar exposats a determinats agents físics, químics i biològics. 
- Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de resultats. 
- Mesures de protecció col·lectiva o individual. 
- Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies perilloses, sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 
- Serveis o mesures d'higiene personal. 
- Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes de treballadors exposats i expedients mèdics. 17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, de durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació assenyalats en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de prevenció de l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o les entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en matèria de prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, ometre els que s'haurien de consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les seves condicions d'acreditació o autorització. 22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de prevenció externs, d'acord amb la normativa aplicable. 
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9.4 Infraccions molt greus 1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut dels menors. 3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin l'existència d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, o reemprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les causes que van motivar la paralització. 4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es trobin manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la seva salut. 5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa sobre prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti de riscs greus i imminents. 7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs especials. 8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs especials. 9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a paralitzar la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes previstos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions de treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs 
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Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                         Annex 18: Seguretat i Salut laborals de les quals no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les capacitacions de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats especialitzades que actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a les que desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs laborals. 12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les empreses auditades o concertades. També serà considerat infracció greu el certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 
10 Signatura de l'autor de l'estudi           BARCELONA, a juny de 2012 L’AUTOR DE L’ESTUDI     SANTIAGO ALBO GUIJARRO 
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Part 4: Amidaments i pressupost 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 1Data:
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
1 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 5,000 2,000 75,000
TOTAL AMIDAMENT 75,000
u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4582 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 3,000 1,000 2,000 240,000
TOTAL AMIDAMENT 240,000
u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458
3 H1432012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 5,000 4,000 1,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1404 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 (unitat d'amidament) (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 4,000 8,000 1,000 1,000 32,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
5 H145C002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 2Data:
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 1,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
6 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
7 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
8 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Faixa de protecció dorsolumbar9 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 25,000 5,000 5,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 3Data:
u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
10 H1481343
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
11 H1482320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
12 H1483344
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant13 H1485140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47114 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 20,000 5,000 5,000 20,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340
15 H1487350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 4,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
16 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 81217 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 5,000 5,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Euro
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u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 5,000 5,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
3 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 5,000 5,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
4 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 5,000 5,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra
T2 Unitat d'amidament: (mesos)
C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Freqüència
T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#3 Total hores de dedicació: 5,000 11,000 55,000
TOTAL AMIDAMENT 55,000
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 6Data:
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
2 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 50,000 5,000 4,000 62,500
TOTAL AMIDAMENT 62,500
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
4 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 5,000 10,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 7Data:
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
5 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 5,000 10,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 5,000 10,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 5,000 10,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 5,000 10,000 2,500
TOTAL AMIDAMENT 2,500
u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 5,000 6,000 4,167
TOTAL AMIDAMENT 4,167
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 8Data:
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per
mes
T2 de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#4 5,000 3,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Freqüència
T2 de l'obra de neteja
T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#4 5,000 22,000 110,000
TOTAL AMIDAMENT 110,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)
(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 40,000 5,000 5,000 2,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 9Data:
DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 40,000 5,000 5,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
P- 7
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €21,63uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
P- 9
(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471
P- 15
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €120,14uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €16,77hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 25
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 26
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 27
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €390,89uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €89,96uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €49,15uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 34
(CENT QUATRE EUROS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
BARCELONA, JUNY DE 2012
L´AUTOR DEL PROJECTE
SANTIAGO ALBO GUIJARRO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
P- 1
 €3,44
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
 €3,28000
Altres conceptes 0,16 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
P- 2
 €5,47
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
 €5,21000
Altres conceptes 0,26 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
P- 3
 €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
 €17,69
B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
 €16,85000
Altres conceptes 0,84 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347
P- 7
 €5,18
B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
 €21,63
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
 €20,60000
Altres conceptes 1,03 €
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
P- 9
 €2,19
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
 €2,09000
Altres conceptes 0,10 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10  €23,55
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €22,43000
Altres conceptes 1,12 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
 €78,65
B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €74,90000
Altres conceptes 3,75 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
 €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
 €8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
 €14,86
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
 €14,15000
Altres conceptes 0,71 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14  €13,57
B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,92000
Altres conceptes 0,65 €
uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
P- 15
 €19,73
B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
 €18,79000
Altres conceptes 0,94 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
 €6,81
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
 €6,49000
Altres conceptes 0,32 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
 €18,41
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €17,53000
Altres conceptes 0,88 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18  €36,79
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Altres conceptes 36,79 €
uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €120,14
Altres conceptes 120,14 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 23
 €24,58
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
 €39,19
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
 €212,90
Pressupost de Seguretat i Salut:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 17/06/12
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €202,76000
Altres conceptes 10,14 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 26
 €148,49
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €141,42000
Altres conceptes 7,07 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 27
 €139,02
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €132,40000
Altres conceptes 6,62 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €390,89
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €369,88000
Altres conceptes 21,01 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
 €89,96
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €80,09000
Altres conceptes 9,87 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
 €110,78
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €
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uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €49,15
BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat
 €45,21000
Altres conceptes 3,94 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 34
 €104,00
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
 €99,05000
Altres conceptes 4,95 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
BARCELONA, JUNY DE 2012
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OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
75,0005,47 410,25
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)
240,0000,25 60,00
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)
50,00017,69 884,50
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)
32,0001,64 52,48
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)
200,0005,71 1.142,00
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
40,0005,18 207,20
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)
40,00021,63 865,20
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)
40,0002,19 87,60
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 25,00023,55 588,75
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 11)
40,00078,65 3.146,00
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)
40,0009,30 372,00
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)
40,00014,86 594,40
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)
40,00013,57 542,80
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
20,00019,73 394,60
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 16)
50,0006,81 340,50
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)
40,00018,41 736,40
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17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
40,0003,44 137,60
CAPÍTOLTOTAL 01.01 10.562,28
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
12,00031,63 379,56
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
12,00030,63 367,56
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
12,00024,58 294,96
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
12,00039,19 470,28
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)
5,000120,14 600,70
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)
55,00036,79 2.023,45
CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.136,51
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)
25,000212,90 5.322,50
2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 27)
25,000139,02 3.475,50
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
62,50053,27 3.329,38
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)
6,000390,89 2.345,34
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
3,00089,96 269,88
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amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
2,000110,78 221,56
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
2,00083,77 167,54
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
2,50049,15 122,88
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 34)
4,167104,00 433,37
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 26)
15,000148,49 2.227,35
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 37) 110,00016,77 1.844,70
CAPÍTOLTOTAL 01.03 19.760,00
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 40,000181,49 7.259,60
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 80,00016,77 1.341,60
CAPÍTOLTOTAL 01.04 8.601,20
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 40,00029,77 1.190,80
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.190,80
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 10.562,28
Capítol 01.02  Sistemes de protecció colectiva 4.136,51
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 19.760,00
Capítol 01.04  Despeses de formació en seguretat personal 8.601,20
Capítol 01.05  Despeses de control de salut del personal 1.190,80
Obra 01  Pressupost Seguretat i Salut 44.250,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44.250,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Pressupost Seguretat i Salut 44.250,79
44.250,79
euros
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1 Introducció L’estudi d’Impacte Ambiental és el procés destinat a preveure i informar sobre els efectes que el nostre projecte pot ocasionar sobre el medi ambient. L’avaluació de l’impacte ambiental s’emmarca en un procés ampli, lligat de forma sencera a la presa de decisions i que prolonga a un estudi més detallat un cop escollida una alternativa. Aquest estudi ha d’incloure una descripció mediambiental del projecte i de la situació preoperacional del medi afectat; la definició i valoració de les alteracions que poden dur-se a terme, així com les mesures correctores que tractaran d’eliminar-les o minimitzar-les; l’establiment d’un programa de vigilància ai recuperació i l’especificació dels impactes residuals que tenen lloc després d’aplicar les mesures correctores. 
2  Metodologia d’estudi La primera etapa de l’estudi d’impacte ambiental consisteix en identificar i fer una predicció de les alteracions que es produeixen amb motiu del projecte. Aquesta etapa consisteix, per una part, de l’anàlisi del projecte, amb la fi de detectar aquelles accions susceptibles de produir impactes; per altre, al mateix nivell, es defineix la situació preoperacional de l’entorn, que consisteix en descripció i concreció de l’àmbit i variables a contemplar. L’últim procés d’aquesta etapa seria comparar la informació proporcional per l’anàlisi del projecte i l’estudi de la situació preoperacional, la qual cosa donaria lloca a la identificació i predicció de les alteracions que es poden generar. La segona etapa consisteix en la valoració dels impactes produïts. Aquesta valoració es farà mitjançant un mètode matricial de valor ponderats. Finalment, la tercera etapa comprèn la definició de mesures correctores, els impactes residuals que tenen lloc després d’aplicar-les i un programa de vigilància i control de les alteracions produïdes. 
3 Situació abans de l’actuació i possibles alteracions A continuació es durà a terme un estudi de la situació actual del  medi i els possibles impactes produïts per la nostra actuació per al següents paràmetres elementals del medi: clima, qualitat de l’aire, soroll, geologia i geomorfologia, hidrologia superficial i subterrània, sòls, vegetació, fauna, paisatge i medi socioeconòmic. 
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3.1 Clima La caracterització climàtica de l’àrea d'estudi ens serveix com a informació bàsica per interpretar altres aspectes del medi físic (vegetació, hidrologia, etc.), però en aquest apartat ens centrarem en les alteracions micro i mesoclimàtiques que poden produir-se amb motiu de la destrucció de la vegetació pel futur traçat, per la presència de les superfícies asfaltades i per la possibilitat de crear corredors o barreres per on es canalitza o es deté el vent. 
Situació actual El clima de la zona és de tipus mediterrani litoral, amb hiverns suaus i estius bastant calorosos. És una comarca amb escasses precipitacions. La mitjana se situa als voltants del 550 - 600mm., i com el subsòl és eminentment calcari, filtra amb facilitat l'aigua de pluja i dóna al paisatge un aspecte àrid. La irregularitat de les precipitacions és destacable, amb fortes tempestes d'estiu. La temperatura mitjana anual de 16.6°C. Els vents dominants són del sud i sud-oest, vents de mar generalment humits. 
Impactes sobre el medi Una primera alteració és la produïda a nivell microclimàtic als voltants de la via deguts a la diferent reactància de l'asfalt respecte a la superfície original i a la destrucció de la vegetació. Aquesta alteració és d'extensió superficial reduïda, ja que l'amplària de zona asfaltada és de 9 metres i la longitud de la traça de 1,3 km. Un altre impacte a considerar és el degut a causa de les modificacions mesoclimàtiques generades per l'efecte barrera. Donat que actualment els terrenys per on discorren les alternatives es tracta de camps de conreus de vinya i cereals ses suposa molt petit l’impacte generat per la carretera i que els desmunts efectuats no serviran de corredor important de vent ni difusor de contaminants atmosfèrics. Quant a l'efecte barrera dels terraplens, aquests no aconsegueixen en tot el recorregut de la traça una altura superior als 4.7 metres, sent aquest un cas excepcional que es dona al començament del pont. 
3.2 Qualitat de l'aire Les emissions provocades per la circulació de vehicles (en la fase d'obra i durant l'explotació) poden generar un augment en els nivells de concentració de diferents contaminants a l’aire, i produir efectes nocius en la salut humana, vegetació, fauna, sòls i aigua. Així mateix, els moviments de terres i de materials durant l'execució de l'obra poden provocar la formació de pols, que es diposita en zones properes a la traça, 
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afectant la vegetació, sòls i agua. El vent pot transportar aquesta pols a zones habitades i provocar molèsties a persones amb problemes respiratoris. 
Situació actual En l'actualitat, l’accés a l’hospital Sant Camil i al nucli urbà de Puigmoltó provenint de la C-32 o de Sitges es du a terme pel centre del nucli urbà de Ribes. La concentració de substàncies contaminants és elevada i afecta directament a la població. A més, el traçat irregular i les contínues situacions de parada i arrencada a les quals es veu obligat el conductor agreugen aquest problema. 
Impactes sobre el medi El primer impacte és de tipus positiu i fa referència a la disminució d'emissions de contaminants en el casc urbà, deguda a la disminució considerable de tràfic en el centre del municipi. Els moviments de terres, el transport de materials i l'erosió eòlica durant la construcció de la ronda pot provocar la formació de gran quantitat de pols que podria contaminar de forma important l'aire de la zona. Aquest és un impacte moderat i per evitar-ho en la mesura del possible s'hauran d'efectuar regs d'aigua periòdics a les zones en les quals hi hagi moviments de terres. Així mateix, es limitarà la velocitat de la maquinària de l'obra. La maquinària de l'obra pot emetre quantitats apreciables de gasos contaminants. Aquest impacte es pot considerar moderat, més si es té en compte el curt espai de temps en el qual es produeix. La mesura correctora adequada és l'exigència del compliment de les normatives a aquest efecte per part de la maquinària que actua a l'obra. Una vegada finalitzada l'obra, la circulació dels vehicles per la ronda produirà l'emissió de gasos contaminants. Les principals substàncies emeses en la combustió de carburants són el monòxid de carboni (CO), hidrocarburs no cremats (HC), òxids de nitrogen (NOx), plom (Pb) i diòxid de sofre (SO2). La limitació a 80  km/h de la velocitat de projecte controla aquestes emissions en certa forma. A més, la supressió dels punts de parada i arrencada afavoreix una reducció en les emissions de gasos de combustió. 
3.3 Soroll El trànsit de vehicles està considerat com una de les principals fonts d'emissió sonora. Per tant, en la proximitat dels nuclis habitats és convenient definir els nivells sonors existents anteriors al funcionament de la via i identificar els focus emissors, tant continus com a intermitents o ocasionals. 
Situació actual 
 8  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429     Annex 19: Estudi d’Impacte Ambiental 
De la mateixa manera que en el cas de la contaminació atmosfèrica, l’opció disponible actualment, que es travessar pel centre del nucli urbà de Ribes, produeix emissions sonores  elevades que afecten directament a la població. La zona per la qual ha de transcórrer la ronda és en l'actualitat molt tranquil·la a l'efecte del soroll. Els únics sorolls no naturals presents a la zona poden provenir del nucli urbà i de les activitats relacionades amb el sector primari. 
Impactes sobre el medi La via suposa una molt apreciable reducció del nivell sonor en el nucli urbà de Ribes en reduir-se de forma important el tràfic. Per tant, l'efecte de la nova infraestructura és clarament positiu. En la fase de construcció, la maquinària de transport de materials, excavació,  etc. genera molt soroll. Aquest impacte, en ser discontinu i transitori, és fàcilment assumible per la població. No obstant això, cal procurar que el transport es realitzi en les hores del dia que molestin menys a la població. S'han d'evitar els sorolls innecessaris i cal vetllar pel compliment per part de la maquinària de la normativa existent sobre el tema. 
3.4 Geologia i geomorfologia Els efectes que sobre la geologia i geomorfologia pot tenir la construcció de la via estan lligats principalment als moviments de terres i a l'ocupació de l'espai. Per dur a terme aquest estudi ha de tenir-se en compte la morfologia de l'àrea en què es construeix la via, amb la finalitat de determinar un traçat que disminueixi el moviment de terres i afavoreixi l'equilibri entre terraplens i desmunts. 
Situació actual La zona per la qual transcorre la via està formada majoritàriament per conglomerats d'origen fluvial amb alguns afloraments d’argiles plàstiques. Existeix també una capa d'argiles d’espessor petit que constitueix la terra de cultiu. L'estructura del terreny i dels materials presents a la zona fan que l'aigua s'infiltri profundament, encara que no s'espera trobar aqüífers a la zona superficial afectada per les obres. El terreny de la zona és de tipus àcid, molt apte per al cultiu de la vinya i l’olivera. 
Impactes sobre el medi La definició geomètrica del traçat de la carretera s'ha realitzat de manera que, complint certs paràmetres mínims, s'adaptés el màxim possible al terreny de la zona per la qual transcorre. No obstant això, l'obra requereix certs moviments 
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de terres que poden qualificar-se de moderats i que s'han quantificat aproximadament en l'apartat de descripció del projecte. El volum de terres de desmunts és lleugerament superior al volum de terres necessàries per a la construcció dels terraplens. La qualitat del material de desmunt permet sense excessius problemes la seva utilització en la construcció dels terraplens, que són en tot cas d'altura moderada (en cap cas superior als 4,7 metres). Per tant no s'estima necessària l'aportació de terres externes a l'obra durant les obres d’esplanació. La construcció dels terraplens i desmunts provoquen sobre el medi un impacte important. No obstant això, han d'adoptar-se algunes mesures per reduir l'efecte d'aquests. La revegetació dels talussos és l'actuació prevista per reduir en la mesura del possible aquests impactes. Els talussos s'han projectats una mica més tendits del necessari tècnicament per poder integrar-los millor en el paisatge i afavorir les plantacions. La construcció del ferm requereix l'aportació de sòl  artificials. Si bé la roca extreta dels desmunts degudament tractada podria complir aquesta missió, és probable que resulti més econòmica la compra de zahorras externes a l'obra. En aquest cas, ha d'assegurar-se que aquests materials provenen d'explotacions mineres degudament legalitzades i que per tant compleixen la normativa ambiental vigent. Els volum sobrant del global del moviment de terres s'utilitzarà en la mesura del possible en la mateixa obra. Possibles utilitats per a aquestes terres són la reposició dels camins afectats per les obres, la possible fabricació de barreres de terres (que redueixen l'efecte del soroll i l'impacte visual), etc. Si al final de les obres fos necessari desfer-se de cert volum de terres, es realitzarà en abocadors legals amb els consegüents estudis ambientals. 
3.5 Hidrologia superficial i subterrània Els efectes directes sobre aquest component del medi es resumeixen bàsicament en quatre situacions possibles: 
- Modificacions en els fluxos d'aigua superficial i subterrània 
- Efecte barrera 
- Impermeabilització d'àrees de recarrega d'aqüífers 
- Canvis en la qualitat de l'aigua La hidrologia superficial té especial rellevància a la zona mediterrània a causa de la irregularitat en la distribució temporal de la pluviometria i els riscos d'inundació que això comporta. Serà necessari considerar el tipus i distribució de les xarxes de drenatge i vessament; les formes d'aigua presents a l'àrea que poden 
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veure's afectades (rius, rierols, torrents, ... ); l'estimació dels cabals mitjans anuals i els de avinguda; i l'anàlisi de la qualitat de les aigües dels cursos fluvials. La riera de Ribes a més a més té caràcter de lloc d’interès i es troba sota la protecció pel Pla Especial de Recuperació i protecció de la riera de Ribes. Els objectius generals que esmenta el Pla especial són: 1. Protegir la riera de Ribes. 2. Restaurar els trams degradats de la riera. 3. Recuperar la llacuna litoral de la desembocadura de la riera. Complementàriament defineix els següents objectius específics: 1. Delimitar l’espai de protecció i d’actuació. 2. Definir i establir les figures normatives de gestió i protecció. 3. Integrar les consideracions paisatgístiques en el Pla especial. 4. Regular els usos, activitats i edificacions. 5. Prevenir i mitigar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la riera de Ribes. 6. Establir una sistemàtica de vigilància i indicadors. 7. Redactar un pla d’actuacions. 8. Vincular el Pla especial amb les accions de l’Agenda 21 i amb el Pla d’actuacions de gestió integrada de les zones costaneres del Garraf. La definició de la situació preoperacional de la hidrologia subterrània ha de basar-se en dos aspectes fonamentals: la vulnerabilitat dels terrenys enfront de l'entrada de contaminants, en funció de la permeabilitat del sòl i la seva connexió amb aqüífers subterranis; i els efectes que poden generar l'excavació de rases i les obres de drenatge. 
Situació actual La zona d'estudi travessa la riera de Ribes, en la que conflueixen les rieres de Jafra, de Begues i de Vilafranca i que desemboca en el Mediterrani al sud de Sitges. Aquesta riera és de règim molt irregular, es troba durant la major part de l'any pràcticament seca. L'estructura geològica de la zona facilita la infiltració profunda de les aigües, sent altament improbable l'aparició de surgències. 
Impactes sobre el medi L'aqüífer de la zona és de vital importància per al consum de persones i animals, així com per al reg dels horts. Ja que s'estima que l'aqüífer es troba molt profund en el terreny, l'única afecció possible és mitjançant infiltració. S'estima que en cap cas s'excavarà a una profunditat tal que pugui afectar-se directament 
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als aqüífers de la zona. Per tant, és important assegurar la no contaminació per via indirecta (infiltració d'aigües contaminades) de les aigües subterrànies. L'única possibilitat de contaminació de l'aqüífer és mitjançant la infiltració d'aigües contaminades procedents de la superfície. Durant la construcció, l'abocament incontrolat d'olis o carburants podria provocar danys, constituint un impacte moderat si, com és de suposar, no és generalitzat. Durant la fase d'explotació, l'aigua de la pluja caiguda sobre el ferm pot rentar-ho i arrossegar els olis, carburants i metalls pesats procedents dels vehicles. Davant la falta de normativa, experiència i pressupost, s'ha optat per no considerar aquest efecte, que pot qualificar-se de moderat. No obstant això, la contaminació procedent del ferm és de poca importància i només podria manifestar-se a llarg termini. Els impactes sobre les aigües superficials poden ser de major entitat que els que s'han exposat sobre les aigües subterrànies. La construcció de l'esplanada (amb els terraplens i desmunts que això suposa) pot provocar una modificació important de les condicions naturals de drenatge de l'aigua superficial doncs tallen o modifiquen les lleres existents. Aquest efecte es veu amplificat a causa del règim irregular de les precipitacions a la zona mediterrània, que provoca grans puntes en els cabals de vessament superficial. La contaminació de les aigües superficials durant la construcció pot haver-se de principalment a l'aportació directa d'elements contaminants relacionats amb l'obra. Aquesta contaminació pot ser causada per simples sòlids en suspensió o per l'abocament de substàncies tals com a olis, dissolvents, carburants, ciment, etc. En la fase d'explotació, només es preveuen possibles impactes en l'aigua superficial procedents de l'aigua de rentat del ferm (ja exposat en el cas de les aigües subterrànies) i dels productes químics destinats a les plantacions dels talussos. 
3.6 Sòls És necessari considerar el sistema edàfic de l'àmbit afectat, ja que és el suport de la productivitat vegetal. Els sòls són el resultat d'un procés de formació dinàmic, que en moltes ocasions es pot mesurar en mil·lennis, sent extremadament sensibles a les actuacions humanes, per la qual cosa la seva destrucció suposa una pèrdua d'un valor incalculable. A més de l'ocupació de superfície edàfica que suposa la construcció de la via, cal considerar també les pèrdues degudes a desmunts, obres addicionals i compactació del sòl com a conseqüència de moviments de maquinària pesada. 
Situació actual 
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La superfície ocupada definitivament per les obres ascendeix aproximadament a 30.518 m2. En aquesta xifra no estan comptabilitzades aquelles que només s'ocuparan temporalment. 
Impactes sobre el medi El moviment de maquinària, l'apilament de materials, etc. provoquen la compactació de les terres properes a la traça, que queden inservibles per als usos agrícoles. Els moviments de terres poden provocar erosions indesitjables a causa de la creació de superfícies sense cap vegetació. En la fase de construcció es podrien donar casos de contaminació del sòl de les zones adjacents a l'obra deguts al pas al medi de líquids (olis o combustibles de la maquinària per exemple) o de sòlids (ciment per exemple). Durant la construcció i sobretot durant l'explotació de la carretera es produiran emissions de gasos contaminants que podrien contaminar el sòl i la vegetació propera a la traça amb hidrocarburs o metalls pesats. Un altre factor a tenir en compte són les expropiacions associades a la necessitat de sòl que porta amb si la construcció de la via. 
3.7 Vegetació La vegetació pot veure's afectada per la nova via degut principalment : 
- L'ocupació del sòl derivada de la construcció i obres addicionals. 
- L'augment de freqüentació humana generat per la major accessibilitat 
al territori. 
- L'increment del risc d'incendis 
- Els efectes que puguin tenir sobre la vegetació els compostos utilitzats 
en el manteniment de la via (sals, herbicides) i els contaminants 
atmosfèrics (Pb, CO, etc.). 
Situació actual La formació vegetal de la zona s’anomena màquia, es típica de les terres de clima mediterrani amb gran sequera estiuenca. Es caracteritza per una altura i densitat importants (fins a 4 metres, però normalment d'un a dos metres) i la presència d'espècies que no toleren el fred (psicrofobes). Es troba a tota la zona costanera de la Mediterrània amb clima sec, sobre sòls prims, de vegades calcaris i rocosos. 
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A l'estrat arbori podem trobar: pi blanc, garrofer, ullastre A l'estrat arbustiu podem trobar: margalló, garric, llentiscle i arçot. També es pot trobar l'arítjol, la rogeta o l'esparreguera. Les contínues agressions d'origen humà (tales, incendis, etc. ) han castigat de forma intensa i generalitzada el mantell vegetal de la zona, de manera que de la vegetació primitiva solament queden mostres minses. Els nombrosos incendis han afavorit les comunitats heliòfiles i, en certa manera, piròfiles. L'aspecte actual del paisatge del Garraf està presidit per muntanya baixa de romaní (Rosmarinus officinalis) i bruch (Erica multiflora). Aquestes comunitats poden tenir una coberta arbòria de pi blanc (Pinus halepensis), encara que les pinedes s'han reduït molt en els anys vuitanta com a conseqüència del foc. També tenen una presència important els prats secs mediterranis. A les zones més fresques del massís es localitzen petites comunitats riques en espècies caducifòlies. Destaca, per exemple, l’alzinar litoral amb boix (Quercetum 
ilicis viburnetosum lantanae). El pi blanc és un arbre de poca altura (no sol sobrepassar els 10 metres d'altura), de copa irregular i poc densa, escorça grisa clara i branques joves de color blanc. Les pinyes són molt abundants, estretes, còniques i de mitja grandària, amb apòfisis poc prominents. Les fulles són curtes, de 6 a 10 cm, primes, febles i de color verd groguenc. És un arbre típic de la regió mediterrània, i si bé el seu hàbitat primitiu eren els llocs àrids, assolellats i pedregosos de les terres baixes (en associació amb el garric i el margalló), posteriorment i a causa de la destrucció dels alzinars, es va estendre per la majoria de les regions costaneres del Mediterrani des del nivell del mar fins als 950 metres d'altitud. D'aquesta manera, aquest arbre originari del Mediterrani oriental, ha passat a constituir la nota característica del paisatge de les regions baixes del Mediterrani occidental. Al contrari que el pi pinyoner, no prospera en zones sorrenques. El bruc és dins dels brucs espanyols l'únic típic dels terrenys calcaris. És característic de les fases regressives de l’alzinat i les pinedes de pi blanc. No sol passar el metre d'altura, obre les seves flors rosades al final de l'estiu i es manté florit fins a finals d'any. La bufalaga tintòria és una mata d'un o dos pams d'altura, d'un to grisenc i tiges gruixudes recobertes de nombroses cicatrius foliàcies. Té propietats tintòries i s'ha utilitzat per tenyir la llana de color groc. L'arçot negre és un arbust molt espinós d'1 o 2 metres d'altura. Les seves fulles són molt estretes i agrupades en feixos. El garric, juntament amb l'alzina i els roures, formen part del gènere Quercus. Té una gla relativament gran i amb les escates de la cúpula corbades i una mica 
 14  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429     Annex 19: Estudi d’Impacte Ambiental 
punxants. Les fulles, també punxants a causa de les seves espines marginals, són manifestament escleròfil·les: petites i coriàcies, perennes, d'un color verd més aviat clar i brillant per les dues cares. El garric creix lentament, formant diverses branques des de la base, i molt sovint no sobrepassa el metre d'altura. Així, els arbustos més representatius de la zona són: 
- Garric (Quercus coccifera) 
- Arçot (Rhamnus lycicoides) 
- Bruc d'hivern (Erica multiflora) 
- Bufalaga tintoria (Thymelaea tinctoria) 
- Romaní (Rosmarinus officinalis) 
Impactes sobre el medi La construcció de la via implica la destrucció de les comunitats vegetals interceptades per la infraestructura. No obstant això, la nova via no afecta pràcticament a cap vegetació natural donat l'ús agrícola de la gairebé totalitat dels terrenys travessats. Durant la construcció de la carretera, el moviment de la maquinària pot destruir la vegetació d'algunes zones dels voltants de l'obra. A més, la compactació que es produeix fa difícil la recolonització d'aquestes terres. L'augment dels nivells d’emissions després de la posada en servei de la carretera, especialment d'òxids de nitrogen (NOJ, i Plom (Pb), pot ocasionar danys en la vegetació, tant per la presència de necrosi (danys visibles) com clorosis i descensos en la productivitat. El cas del plom és diferent, ja que aquest contaminant és bioacumulatiu a través de les xarxes i cadenes tròfiques. Els canvis micro i mesoclimàtics també poden afectar a mig termini a la comunitat vegetal, encara que en el cas de la nostra via no tindran efectes d'importància. Altres impactes secundaris poden entendre's com un augment del nivell de risc. Entre ells destaquen els incendis i els efectes del calcigament, tots dos produïts per un augment de la freqüentació. Un ecosistema mediterrani com el que ens ocupa és especialment sensible per la seva escassa cobertura vegetal i el llarg període de sequera estival. 
 15  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429     Annex 19: Estudi d’Impacte Ambiental 
3.8 Fauna L'interès d'analitzar les comunitats faunístiques radica, d'una banda, en la conveniència de preservar-les com a recurs, i per un altre a ser un excel·lent indicador de les condicions ambientals d'un determinat territori. 
Situació actual Les peculiars característiques del massís del Garraf fa que la població faunística divergeixi considerablement de la de les àrees dels voltants. Així, moltes de les espècies absents en les serres properes formen aquí colonies i caracteritzen una comunitat faunística diferenciada, on hi ha una rica representació d'espècies termòfiles o característiques d'ambients oberts, rocosos o amb tendència àrida. 
a) Aus 
- Águila cuabarrada (Hieraetus faciatus) 
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 
- Falcó peregrí (Falco peregrinus) 
- Oliva (Tyto alba) 
- Duc (Bubo bubo) 
- Mussol comú (Athene noctua) 
- Gamarús (Strix aluco) 
- Cogullada fosca (Galenda theklae) 
- Falciot comú (Apus apus) 
- Falciot ballester (Apus melba) 
- Còlit ros (Oenanthe hispanica) 
- Trobat (Anthus campestris) 
- Merla roquera (Monticula saxatilis) 
- Merla blava (Monticula solitarius) 
- Griva (Turdus viscivorus) 
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) 
- Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) 
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 
- Mallarenga blava (Parus caeruleus) 
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- Mallarenga carbonera (Parus major) 
- Garsa (Pica pica) 
- Corb (Corvus corax) 
- Merla (Turdus merula) 
- Estornell (Sturnus vulgaris) 
- Alosa (Alauda arvensis) 
- Tudó (Columba palumbus) 
- Tórtora (Streptopelia turtur) 
- Tórtora turca (Streptopelia decaoocto) 
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) 
- Pit-roig (Erithacus rube cula) 
- Gafarró (Serinus serinus) 
- Verdum (Carduelis chloris) 
- Pardal comú (Passer domesticus) 
- Cademera (Carduelis carduelis) 
- Passerell golanegre (carduelis flammea) 
b) Mamífers 
- Eriçó (Erinaceus europaeus) 
- Esquirol (Sciururs vulagaris) 
- Porc senglar (Sus scrofa) 
- Ratolí de camp (Apodemus Sylvaticus) 
- Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) 
- Musaranya (Suncus Etruscus) 
c) Amfibis i rèptils L'escassetat d'aigües superficials fa que els amfibis no siguin ni abundants ni diversos. Freqüentment es veuen obligats a reproduir-se en tolls temporals i fins i tot, en cavitats de les roques plenes d'aigua. La població de rèptils està més afavorida i remarca el caràcter àrid d'aquesta zona. 
- Serp de ferradura (Coluber hippocrepis) 
- Escurçó ibèric (Vipera latasti) 
- Salamandra (Salamandra salamandra) 
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- Serp verda (Molpolon mospessulanus) 
- Sargantana ibèrica comuna (Podarcis hispanica) 
- Sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus) 
- Gripau (Bufo bufo) 
d) Insectes Cal destacar les espècies endèmiques del massís. 
- Coleòpter (Troglocharinus ferreri) 
- Isòpode (Catalauricus espanoli) 
- Formiga (Chalepoxenus Kutteri) La via transcorre per zones agrícoles molt freqüentades per l'home. Els animals salvatges penetren a la zona de la traça només de forma esporàdica (freqüentment a la nit), per la qual cosa no s'esperen impactes importants sobre la fauna. La carretera pot representar un efecte barrera per als animals, que d'aquesta manera no poden creuar-la o es veuen obligats a fer-ho per la calçada (amb el consegüent perill per als conductors i per a ells mateixos). La fase de construcció provoca importants emissions de soroll, pols, etc. que poden provocar problemes a alguns animals. No obstant, no s'ha detectat cap animal en perill d'extinció que mereixi especials proteccions. 
3.9 Paisatge La consideració del paisatge en aquest estudi ve emmarcada per dos aspectes fonamentals: El concepte de paisatge com a element aglutinador de tot un seguit de característiques del medi físic i la capacitat d'absorció que té un paisatge de les actuacions que produeixen els projectes de carreteres. Gairebé totes les metodologies existents per a l'estudi de l'impacte sobre el paisatge incideixen en quatre factors clau: 
- La visibilitat, definida com el territori que pot apreciar-se des d'un punt 
o zona determinat. 
- La qualitat paisatgística, que engloba la característiques intrínseques 
del paisatge en un punt determinat, la qualitat visual de l'entorn 
immediat (500 m) i la qualitat del fons escènic del territori. 
- La fragilitat del paisatge, és a dir, la capacitat del territori per absorbir 
els canvis que es produeixin en ell. 
- La freqüentació humana. 
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Situació actual La zona de la carretera és de relleu ondulat pel que aquesta aconsegueix integrar-se millor en l'entorn. No obstant això, la proximitat de la via a la població afectarà sens dubte el paisatge o entorn visual de la zona, per la qual cosa l'impacte es considera sever. Si bé des del nucli urbà, a causa de l'orografia, la carretera no és amb prou feines visible excepte en alguns punts, per als habitants del barri de Can Macià l'impacte visual és fort. Així mateix, des de l'autopista C-32 la carretera serà fàcilment visible i condicionarà l'entorn paisatgístic de la zona. 
Impactes sobre el medi La construcció d'una via de comunicació suposa un impacte paisatgístic elevat ja que el seu disseny sol introduir una línia discordant amb les formes del terreny. A més, la carretera té associades zones nues de vegetació que representen zones de contrast cromàtic respecte de l'entorn. La zona de la carretera és de relleu ondulat pel que aquesta s'aconsegueix integrar millor en l'entorn. No obstant això, la proximitat de la via al barri de Can Macià. Així mateix, des de l'autopista C-32 es té una perspectiva bastant definida del traçat de la via. 
3.10 Medi soci econòmic L'interès de contemplar el medi socioeconòmic radica que aquest sistema es veu alterat per la nova infraestructura. En molts aspectes el canvi és favorable, però existeixen uns altres el caràcter del qual és negatiu. Tots ells cal tenir-los en compte a l'hora d'avaluar l'impacte que produeix la nova infraestructura. A més, el medi físic i el social estan íntimament relacionats, de manera que el social es comporta com a receptor de les alteracions produïdes en el físic, i com a generador de modificacions en aquest mateix medi. 
Situació actual La comarca del Garraf es troba confinada entre les vies principals de comunicació costaneres i d'interior entre Barcelona i Tarragona. La xarxa viària secundària de la zona és en general deficient a causa que les carreteres són estretes i amb moltes corbes. Aquesta falta de carreteres eficients provoca la dificultat de comunicació entre els diferents pobles de la comarca i d'aquesta amb l'exterior. La via projectada suposa una important millora per al tràfic de curt recorregut i per a les comunicacions entre costa (Sitges) i nuclis de l’interior com Puigmoltó o l’hospital Sant Camil. És important remarcar l'augment de la seguretat vial que suposarà la construcció de la nova carretera al no passar pel centre del nucli urbà. 
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El sector primari ocupa a la zona de Sant Pere de Ribes a una part important de la població activa. En aquest sector destaquen els cultius de la vinya i l'olivera. El sector secundari s'agrupa en torn a municipis de major envergadura. El sector terciari és el més important de l'espai econòmic de Sant Pere de Ribes, sobretot en l'àmbit turístic, per la seva proximitat amb la costa. Disposa també d'infraestructures de serveis com l'hospital Sant Camil. 
Impactes sobre el medi La construcció de la carretera genera importants millores per a la població i per a l'economia de la zona. Així, efectes que es consideren positius podrien ser la millora de les comunicacions de la zona, la disminució del tràfic pel nucli urbà de Ribes (amb la millora de la qualitat de vida que això representa per als habitants) i la millora de les expectatives econòmiques de la zona (a llarg termini i a curt ja que es necessitarien materials i mà d'obra durant la construcció de l'obra). La producció de pols i el soroll que es genera durant la construcció són impactes que es consideren moderats. La producció de pols es pot evitar mitjançant regs d'aigua però de totes maneres el nucli urbà està bastant allunyat del traçat de la via. A més, aquests impactes són temporals. Durant la fase d'explotació no es preveu que afecti de forma apreciable a la població de la zona ja que no es troben edificacions habitades prop d'ella, exceptuant el barri de Can Macià. Les activitats del sector primari podrien veure's afectades lleugerament pel soroll o les emissions de gasos.  
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4 Avaluació d'impactes 
Per avaluar els impactes sobre el medi ambient descrits en l'apartat anterior, 
s'ha optat per un mètode matricial complex. Aquest mètode consisteix a relacionar, 
d'una banda, les accions del projecte que poden causar alteracions i, per un altre, 
els components del medi físic i social afectats. 
En una primera fase, es notaran les relacions causa - efecte existents, i en una 
segona fase, aquestes relacions seran estudiades sota diferents criteris de 
valoració, que s'exposen a continuació juntament amb les qualificacions possibles 
de cadascun d'ells: 
• Magnitud: Grau d’afecció d’un impacte concret sobre un determinat factor. 
Es classificaran en:  
o Menor   ●  
o Moderada  ●  
o Major   ●  
• Escala espacial: Superfície afectada per un determinat impacte. Es 
classificaran en: 
o Puntual   
o Local   
o Extensa ●  
• Duració: Escala temporal en que actua un determinat impacte. Es 
classificaran en: 
o Temporal  
o Permanent  ✝ 
• Instant de temps: Fase temporal en que es produeix l’impacte. Es 
classificaran en: 
o Obra  • 
o Explotació ❢ 
o Ambdues ●  
• Certesa: Nivells de probabilitat de que es produeixi l’impacte. Es 
classificaran en: 
o Improbable ➻ 
o Probable  
o Cert  ➼ 
• Mesures correctores: Especifica si se li poden aplicar mesures. Es 
classificaran en: 
o Aplicable ➼ 
o No aplicable ➻ 
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4.1 Relació causa-efecte 
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4.2 Magnitud 
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Clima  Canvis microclimàtics ●  ●  ●  ●  
      Canvis mesoclimàtics 
  
●  
       Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
  
●  ●  ●  ●  ●  
   Soroll Increment de soroll 
  
●  
 
●  ●  ●  
   Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
  
●  ●  
  
●  
   Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera ●  
 
●  
       Risc d'inundacions 
  
●  
       Pèrdua de qualitat de l'aigua 
       
●  ●  
 Procés erosió-sedimentació ●  
 
●  
       Sòls Destrucció directa 
  
●  
     
●  ●  
Compactació ●  
 
●  
   
●  
  
●  
Augment erosió 
 
●  ●  ●  
      Vegetació Destrucció directa  
  
●  
 
●  
 
●  
 
●  
 Degradació comunitat vegetal  
  
●  
  
●  
 
●  
  Destrucció especies protegides  
  
●  
 
●  
 
●  
 
●  
 Acumulació metalls pesats  
     
●  ●  ●  
  Calcigament 
          Augment risc d'incendis 
     
●  
    Fauna  Destrucció directa  
  
●  
  
●  
  
●  
 Destrucció de l'hàbitat  ●  ●  ●  
    
●  ●  ●  
Efecte barrera ●  ●  ●  ●  
 
●  
    Pèrdua de nius/enclaus sensibles ●  ●  ●  
       Increment risc d'atropellament 
     
●  
    Paisatge Visibilitat i intrusió visual ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
  
●  
Canvi en les formes de relleu 
 
●  ●  
       Canvi estructura paisatgística ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
  
●  
Augment soroll 
  
●  
 
●  ●  ●  
   Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
     
●  
    Redistribució espacial població 
     
●  
 
●  
  Efectes en població activa 
     
●  
    Efectes en salut (contaminació) 
     
●  
 
●  
  Pèrdua de terrenys productius 
     
●  
 
●  
  Intersecció propietats 
     
●  
    Canvi accessibilitat transversal 
     
●  
    Intersecció de serveis. 
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Clima  Canvis microclimàtics 
   
●  
      Canvis mesoclimàtics 
          Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
         
●  
Soroll Increment de soroll 
  
●  
      
●  
Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
          Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera 
          Risc d'inundacions 
          Pèrdua de qualitat de l'aigua 
 
●  
        Procés erosió-sedimentació 
          Sòls Destrucció directa ●  
      
●  
  Compactació ●  ●  
        Augment erosió 
          Vegetació Destrucció directa  ●  ●  
     
●  
  Degradació comunitat vegetal  
  
●  ●  
      Destrucció especies protegides  ●  ●  
        Acumulació metalls pesats  
 
●  
        Calcigament 
  
●  
       Augment risc d'incendis 
  
●  
       Fauna  Destrucció directa  
         
●  
Destrucció de l'hàbitat  ●  
  
●  ●  
     Efecte barrera 
         
●  
Pèrdua de nius/enclaus sensibles 
          Increment risc d'atropellament 
         
●  
Paisatge Visibilitat i intrusió visual ●  ●  
 
●  
   
●  
 
●  
Canvi en les formes de relleu 
 
●  
 
●  
      Canvi estructura paisatgística ●  ●  
 
●  
   
●  
 
●  
Augment soroll 
          Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
  
●  
  
●  ●  ●  
 
●  
Redistribució espacial població 
  
●  
 
●  
  
●  
 
●  
Efectes en població activa 
  
●  
  
●  ●  ●  
 
●  
Efectes en salut (contaminació) 
    
●  
    
●  
Pèrdua de terrenys productius 
  
●  
    
●  
 
●  
Intersecció propietats 
       
●  
 
●  
Canvi accessibilitat transversal 
       
●  ●  ●  
Intersecció de serveis. 
       
●  ●  ●  
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4.3 Escala espacial 
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Local      
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Clima  Canvis microclimàtics     
      Canvis mesoclimàtics 
  
●  
       Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
  
●    ●   
   Soroll Increment de soroll 
  
 
 
 ●   
   Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
  
  
  
 
   Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera  
 
 
       Risc d'inundacions 
  
 
       Pèrdua de qualitat de l'aigua 
       
  
 Procés erosió-sedimentació  
 
 
       Sòls Destrucció directa 
  
 
     
  
Compactació  
 
 
   
 
  
 
Augment erosió 
 
   
      Vegetació Destrucció directa  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Degradació comunitat vegetal  
  
 
  
 
 
●  
  Destrucció especies protegides  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Acumulació metalls pesats  
     
  ●  
  Calcigament 
          Augment risc d'incendis 
     
 
    Fauna  Destrucció directa  
  
 
  
 
  
 
 Destrucció de l'hàbitat     
    
●    
Efecte barrera     
 
 
    Pèrdua de nius/enclaus sensibles    
       
Increment risc d'atropellament 
     
 
    Paisatge Visibilitat i intrusió visual      ●   
  
 
Canvi en les formes de relleu 
 
  
       Canvi estructura paisatgística  ●  ●  ●   ●   
  
 
Augment soroll 
  
 
 
   
   Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
     
●  
    Redistribució espacial població 
     
●  
 
 
  Efectes en població activa 
     
●  
    Efectes en salut (contaminació) 
     
 
 
 
  Pèrdua de terrenys productius 
     
 
 
 
  Intersecció propietats 
     
 
    Canvi accessibilitat transversal 
     
 
    Intersecció de serveis. 
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Clima  Canvis microclimàtics 
   
 
      Canvis mesoclimàtics 
          Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
         
●  
Soroll Increment de soroll 
  
 
      
●  
Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
          Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera 
          Risc d'inundacions 
          Pèrdua de qualitat de l'aigua 
 
 
        Procés erosió-sedimentació 
          Sòls Destrucció directa  
      
 
  Compactació   
        Augment erosió 
          Vegetació Destrucció directa    
     
 
  Degradació comunitat vegetal  
  
  
      Destrucció especies protegides    
        Acumulació metalls pesats  
 
 
        Calcigament 
  
 
       Augment risc d'incendis 
  
 
       Fauna  Destrucció directa  
         
 
Destrucció de l'hàbitat   
  
  
     Efecte barrera 
         
 
Pèrdua de nius/enclaus sensibles 
          Increment risc d'atropellament 
         
 
Paisatge Visibilitat i intrusió visual   
 
 
   
 
 
 
Canvi en les formes de relleu 
 
 
 
 
      Canvi estructura paisatgística   
 
●  
   
●  
 
●  
Augment soroll 
          Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
  
●  
  
●  ●  ●  
 
●  
Redistribució espacial població 
  
●  
 
●  
  
●  
 
●  
Efectes en població activa 
  
●  
  
●  ●  ●  
 
●  
Efectes en salut (contaminació) 
    
 
    
 
Pèrdua de terrenys productius 
  
 
    
 
 
 
Intersecció propietats 
       
 
 
 
Canvi accessibilitat transversal 
       
   
Intersecció de serveis. 
       
   
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4.4 Duració 
 
Temporal  
Permanent  ✝ 
 
A
sf
a
lt
a
t 
d
e
 s
u
p
e
rf
íc
ie
s 
D
e
st
ru
cc
ió
 d
e
 v
e
g
e
ta
ci
ó
 
M
o
v
im
e
n
ts
 d
e
 t
e
rr
e
s 
D
e
n
u
a
ci
ó
 d
e
 t
a
lu
ss
o
s 
i 
te
rr
a
p
le
n
s 
P
la
n
te
s 
d
e
 t
ra
ct
a
m
e
n
t 
d
e
 m
a
te
ri
a
ls
 
In
cr
e
m
e
n
t 
d
e
 t
rà
fi
c 
ro
d
a
t 
M
o
v
im
e
n
ts
 d
e
 m
a
q
u
in
à
ri
a
 p
e
sa
d
a
 
D
e
p
o
si
ci
ó
 e
m
is
si
o
n
s 
a
tm
o
sf
è
ri
q
u
e
s 
A
b
o
ca
m
e
n
ts
 i
n
co
n
tr
o
la
ts
 i
/
o
 
a
cc
id
e
n
ta
ls
 
F
o
rm
ig
o
n
a
t 
Clima  Canvis microclimàtics ✝   ✝   
      Canvis mesoclimàtics 
  
✝  
       Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
  
   ✝   
   Soroll Increment de soroll 
  
 
 
 ✝   
   Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
  
  
  
 
   Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera ✝  
 
✝  
       Risc d'inundacions 
  
✝  
       Pèrdua de qualitat de l'aigua 
       
  
 Procés erosió-sedimentació ✝  
 
✝  
       Sòls Destrucció directa 
  
✝  
     
✝  ✝  
Compactació ✝  
 
✝  
   
✝  
  
✝  
Augment erosió 
 
   
      Vegetació Destrucció directa  
  
✝  
 
✝  
 
✝  
 
✝  
 Degradació comunitat vegetal  
  
✝  
  
✝  
 
✝  
  Destrucció especies protegides  
  
✝  
 
✝  
 
✝  
 
✝  
 Acumulació metalls pesats  
     
✝   ✝  
  Calcigament 
          Augment risc d'incendis 
          Fauna  Destrucció directa  
  
✝  
  
✝  
  
✝  
 Destrucció de l'hàbitat  ✝  ✝  ✝  
    
✝  ✝  ✝  
Efecte barrera ✝  ✝  ✝   
 
✝  
    Pèrdua de nius/enclaus sensibles ✝  ✝  ✝  
       Increment risc d'atropellament 
     
✝  
    Paisatge Visibilitat i intrusió visual ✝  ✝  ✝  ✝   ✝   
  
✝  
Canvi en les formes de relleu 
 
✝  ✝  
       Canvi estructura paisatgística ✝  ✝  ✝  ✝   ✝   
  
✝  
Augment soroll 
  
✝  
 
 ✝   
   Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
     
✝  
    Redistribució espacial població 
     
✝  
 
✝  
  Efectes en població activa 
     
✝  
    Efectes en salut (contaminació) 
     
✝  
 
✝  
  Pèrdua de terrenys productius 
     
✝  
 
✝  
  Intersecció propietats 
     
✝  
    Canvi accessibilitat transversal 
     
✝  
    Intersecció de serveis. 
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Temporal  
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C
o
n
st
ru
cc
ió
 d
e
 p
is
te
s 
d
'a
cc
é
s 
D
e
p
ò
si
t 
d
e
 m
a
te
ri
a
ls
 
A
u
g
m
e
n
t 
d
e
 l
'a
cc
e
ss
ib
il
it
a
t 
C
a
n
v
is
 e
n
 l
a
 v
e
g
e
ta
ci
ó
 
In
cr
e
m
e
n
t 
d
e
 s
o
ro
ll
 
In
cr
e
m
e
n
t 
d
e
 m
à
 d
'o
b
ra
 
In
cr
e
m
e
n
t 
d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ci
ó
 e
n
tr
e
 n
u
cl
is
 
E
x
p
ro
p
ia
ci
o
n
s 
E
fe
ct
e
 b
a
rr
e
ra
 
E
x
p
lo
ta
ci
ó
 v
ia
 
Clima  Canvis microclimàtics 
   
 
      Canvis mesoclimàtics 
          Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
         
✝  
Soroll Increment de soroll 
  
✝  
      
✝  
Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
          Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera 
          Risc d'inundacions 
          Pèrdua de qualitat de l'aigua 
 
 
        Procés erosió-sedimentació 
          Sòls Destrucció directa ✝  
      
✝  
  Compactació ✝  ✝  
        Augment erosió 
          Vegetació Destrucció directa  ✝  ✝  
     
✝  
  Degradació comunitat vegetal  
  
✝  ✝  
      Destrucció especies protegides  ✝  ✝  
        Acumulació metalls pesats  
 
 
        Calcigament 
  
✝  
       Augment risc d'incendis 
  
✝  
       Fauna  Destrucció directa  
         
✝  
Destrucció de l'hàbitat  ✝  
  
✝  ✝  
     Efecte barrera 
         
✝  
Pèrdua de nius/enclaus sensibles 
          Increment risc d'atropellament 
         
✝  
Paisatge Visibilitat i intrusió visual   
 
✝  
   
✝  
 
✝  
Canvi en les formes de relleu 
 
 
 
✝  
      Canvi estructura paisatgística   
 
✝  
   
✝  
 
✝  
Augment soroll 
          Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
  
✝  
  
 ✝   
 
✝  
Redistribució espacial població 
  
✝  
 
✝  
  
 
 
✝  
Efectes en població activa 
  
✝  
  
 ✝   
 
✝  
Efectes en salut (contaminació) 
    
✝  
    
✝  
Pèrdua de terrenys productius 
  
✝  
    
✝  
 
✝  
Intersecció propietats 
       
✝  
 
✝  
Canvi accessibilitat transversal 
       
✝  ✝  ✝  
Intersecció de serveis. 
       
✝  ✝  ✝  
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4.5 Instant de temps 
 
Obra  • 
Explotació ❢ 
Ambdues ●  
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Clima  Canvis microclimàtics ❢ ●  ●  ●  
      Canvis mesoclimàtics 
  
●  
       Qualitat de l'aire Augment en les emissions 
  
• ●  • ❢ • 
   Soroll Increment de soroll 
  
• 
 
• ❢ • 
   Geomorfologia Augment inestabilitat dels vessants 
  
• ●  
  
• 
   Hidrologia 
superficial i 
subterrània 
Efecte barrera ❢ 
 
❢ 
       Risc d'inundacions 
  
❢ 
       Pèrdua de qualitat de l'aigua 
       
❢ ❢ 
 Procés erosió-sedimentació ❢ 
 
❢ 
       Sòls Destrucció directa 
  
• 
     
• • 
Compactació • 
 
• 
   
• 
  
• 
Augment erosió 
 
●  • ●  
      Vegetació Destrucció directa  
  
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 Degradació comunitat vegetal  
  
• 
  
❢ 
 
❢ 
  Destrucció especies protegides  
  
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 Acumulació metalls pesats  
     
❢ • ❢ 
  Calcigament 
          Augment risc d'incendis 
     
❢ 
    Fauna  Destrucció directa  
  
• 
  
❢ 
  
• 
 Destrucció de l'hàbitat  • • • 
    
• • • 
Efecte barrera • • • • 
 
❢ 
    Pèrdua de nius/enclaus sensibles • • • 
       Increment risc d'atropellament 
     
❢ 
    Paisatge Visibilitat i intrusió visual • • • • • ❢ • 
  
• 
Canvi en les formes de relleu 
 
• • 
       Canvi estructura paisatgística • • • • • ❢ • 
  
• 
Augment soroll 
  
• 
 
• ❢ • 
   Medi 
socioeconòmic 
Canvi processos migratoris 
     
❢ 
    Redistribució espacial població 
     
❢ 
 
❢ 
  Efectes en població activa 
     
❢ 
    Efectes en salut (contaminació) 
     
❢ 
 
❢ 
  Pèrdua de terrenys productius 
     
❢ 
 
❢ 
  Intersecció propietats 
     
❢ 
    Canvi accessibilitat transversal 
     
❢ 
    Intersecció de serveis. 
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4.6 Magnitud 
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4.7 Magnitud 
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5 Mesures correctores En funció dels resultats obtinguts en la valoració d'impactes s'han seleccionat, en els casos en què ha estat possible, una sèrie de mesures correctores amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius dels impactes de major incidència. Aquestes mesures s'agrupen en funció del paràmetre fonamental del medi que intenten protegir. 
5.1 Clima No s'estima la necessitat de mesures correctores. 
5.2 Qualitat de l'aire Per evitar la formació de pols durant la fase d'obres, es realitzaran regs d'aigua periòdics a les zones en les quals hi hagi moviments de terres. Així mateix, es limitarà la velocitat de la maquinària de l'obra. Per evitar l'emissió de gasos contaminants procedents de la maquinària de l'obra s'exigirà el compliment de les normatives a aquest efecte. Per disminuir l'impacte negatiu dels gasos emesos pels vehicles en circulació una vegada finalitzada l'obra, es plantarà vegetació filtrant prop de la zona habitada de Can Macià 
5.3 Soroll Durant la fase de construcció, cal procurar que el transport es realitzi en les hores del dia que molestin menys a la població. S'han d'evitar els sorolls innecessaris i cal vetllar pel compliment per part de la maquinària de la normativa existent sobre el tema. No es considera necessària la instal·lació de pantalles acústiques ni la plantació d'un apantallament vegetal en cap punt de la via per reduir el soroll del tràfic durant l'explotació de la via ja que ja s’ha tingut en compte aquest fet a l’hora de definir el traçat, allunyant-lo en la mesura del possible de la zona residencial de Can Macià. 
5.4 Geologia i geomorfologia La construcció dels terraplens i desmunts provoquen sobre el medi un impacte crític. No obstant això, han d'adoptar-se algunes mesures per reduir l'efecte d'aquests impactes. La revegetació dels talussos és l'actuació prevista per reduir en la mesura del possible aquests impactes. Els talussos s'han projectats una mica més tendits del necessari tècnicament per poder integrar-los millor en el paisatge i afavorir les plantacions. 
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La terra vegetal ha d'apilar-se de forma diferenciada de la resta de terres per poder utilitzar-se posteriorment en les plantacions dels talussos. Els talussos han d'estabilitzar-se en tots els casos mitjançant l'aplicació d'una capa de terra vegetal d'uns 20 cm on es plantaran espècies vegetals autòctones. El talús dels terraplens més convenient és el 3:2 (talús utilitzat en el projecte) ja que afavoreix una ràpida revegetació, la reducció de l'erosió, l'eliminació dels despreniments i l'assentament del terreny respecte d'altres inclinacions majors. La terra vegetal ha de millorar-se amb l'addició d'abonaments orgànics. 
5.5 Hidrologia superficial i subterrània Ha de prohibir-se l'abocament de líquids contaminant al sòl i en cas de produir-se, les terres contaminades han de retirar-se per evitar que es converteixin en un focus de contaminació. L'única mesura possible per pal·liar l'efecte del tall dels cursos naturals d'aigua és la construcció d'obres de fàbrica que possibilitin la continuïtat d'aquests cursos. Aquestes obres de fàbriques han d'afectar de la menor forma possible al curs d'aigua i han d'així mateix tenir capacitat per permetre el pas de les puntes de cabal (en cas contrari es produirien inundacions). Durant la construcció de les obres de fàbrica, s'han de desviar els cursos d'aigua el menys possible. Per evitar la contaminació de l'aigua per contacte directe amb materials de construcció, cal situar les instal·lacions d'apilament de materials en zones poc sensibles i controlar l'abocament d'olis, carburants, ciment, etc. en els cursos d'aigua. D'igual manera, ha d'evitar-se aquests abocaments en la llera dels cursos d'aigua encara que no portin aigua ja que amb la següent pluja tots els contaminants passarien a l’aigua. És molt important no estacionar maquinària ni fer apilaments en llocs compromesos de les lleres de la zona per molt secs que semblin. 
5.6 Sòls L'efecte de compactació produït per la maquinària pesada no s'estima molt perjudicial, encara que s'ha d'intentar descompactar el terreny en la mesura del possible mitjançant maquinària. En tot cas, han de triar-se les zones d'ocupació temporal per a l'estacionament de maquinària i per als apilaments de manera que no s'afectin terrens molt valuosos. Per evitar l'erosió de superfícies nues de vegetació després del moviment de terres, s'ha d'impermeabilitzar la part alta dels talussos, creant cunetes o cacis que desviïn l'aigua. L'adopció de talussos el més estesos possible facilita també el control de l'erosió (en el projecte s'han adoptat talussos per terraplens i desmunts 3:2). La revegetació dels talussos mitjançant l'extensió d'una capa d'uns 20 cm de terra vegetal (aquesta terra conté normalment algunes llavors d'espècies 
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autòctones de la zona que col·laboren amb les replantacions). Per efectuar la revegetació s'ha de separar prèviament la terra vegetal durant les excavacions i apilar en munts que no han de superar els 150 cm d'altura, on es remourà periòdicament afegint-hi abonaments i nutrients per facilitar la supervivència dels elements vius que conté. Les mesures a adoptar per evitar la contaminació del sòl de les zones adjacents a l'obra a causa del pas al medi de líquids (olis o combustibles de la maquinària) o de sòlids (ciment), es limiten al tracte acurat dels materials i maquinària. Per pal·liar l'efecte de les emissions de gasos que durant l'explotació de la carretera es dipositen en el sòl, les mesures que es poden adoptar són la plantació de vegetació filtrant a les zones especialment sensibles. Es recomana no dedicar a l'agricultura els primers 10 metres a partir del límit de l'esplanada de la carretera. 
5.7 Vegetació Per reduir l'impacte per destrucció directa de vegetació cal triar acuradament les zones per on es mou la maquinària i una vegada finalitzada l'obra s'ha de descomprimir el terreny i replantar-lo amb espècies autòctones. Aquestes mesures facilitaran la integració paisatgística d'aquests terrenys i evitarà l'erosió. La revegetació dels talussos és prioritària per evitar l'erosió d’aquests. El pendent dels talussos ha de ser moderada i sobre ells ha de col·locar-se una capa d'uns 20 cm de gruix de terra vegetal millorada amb abonaments orgànics. La implantació de l'estrat herbaci sobre la terra vegetal es realitzarà mitjançant una hidrosembra. L'elecció de l'espècie autòctona a sembrar es prendrà en funció de l'orientació del talús, de l'adaptabilitat de cada vegetal a les condicions de sòl i clima, de la seva disponibilitat al mercat, etc. Per a la plantació d'arbres s'han d'obrir buits en talús d'uns 60 cm de profunditat, que s'emplenarà de terra vegetal amb abonaments. Després de la plantació de l'arbre (o arbust), s'han de realitzar els regs necessaris per assegurar el seu arrelament definitiu. 
5.8 Fauna  La carretera faria de efecte barrera per als animals en el seu pas entre els camps de conreu i la riera. De totes maneres la intenció per part de l’ajuntament de urbanitzar tot el sector de Can Macià i Can Coll fan que les mesures que s’adoptin siguin de caràcter no permanent donat que un cop urbanitzat el sector la barrera seria insalvable. S'estima, doncs, necessària la construcció d'obres de fàbrica sota la carretera. Això sí, tant els passos dels camins com les obres de drenatge transversal han de permetre el pas dels animals. 
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Una construcció acurada on només s'afecti al terreny estrictament necessari és la millor garantia que s'afectarà poc a la fauna de la zona. 
5.9 Paisatge Algunes mesures destinades a disminuir l'impacte visual de la carretera podrien ser les plantacions en els talussos o la plantació de barreres vegetals en els marges de la via. La correcta definició de les zones de terraplè i desmunt permet dissimular millor la via. 
5.10 Medi socioeconòmic La principal alteració produïda serà l'expropiació dels terrenys, que es considera un impacte moderat. L'única mesura que es pot prendre per pal·liar aquesta pèrdua és la compensació econòmica. La carretera pot provocar alteracions en l'accessibilitat a les finques. Aquest  és un impacte moderat i s'ha resolt mitjançant la construcció de passos inferiors per donar continuïtat als camins rurals. No obstant això, no és viable donar continuïtat a tots els camins que creua la via, per la qual cosa forçosament s'haurà de reorganitzar la xarxa de camins per facilitar l'accessibilitat. La construcció de la via pot dividir les finques de manera que la petita grandària resultant les faci no rendibles. El traçat s'ha realitzat intentant seguir els límits de les finques existents però en el cas que produeixi s'afavoriran els intercanvis de terres entre diversos propietaris i es facilitaran els accessos en la mesura del possible. Les activitats del sector primari poden veure's afectades lleugerament pel soroll o les emissions de gasos (són impactes moderats) i es poden solucionar mitjançant la plantació de pantalles vegetals. Els impactes temporals deguts a la realització de les obres són de menor escala i ja hi ha mesures correctores descrites en apartats anteriors que els redueixen.  
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1 Introducció D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 
2 Unitats de control Pel que fa a les unitats d'obra amb més importància respecte del control de qualitat, són totes aquelles que formen part dels treballs necessaris per a conformar el nou ferm, les obres de drenatge i de fàbrica i el moviment de terres al costat de la formació de l'esplanada.  Les unitats d'obra de més importància respecte del control de qualitat són:  
- Terraplens i ompliments  
- Esplanades  
- Drenatges 
- Mescles bituminoses, betums i regs bituminosos  
- Mesures correctores Un estudi detallat del control de qualitat a dur a terme durant la construcció de la millora queda fora de l'àmbit de redacció d'aquest projecte d’àmbit acadèmic, per tot dóna un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l'obra. 
3 Condicions generals El caràcter específic del tema determina una organització més adaptada a l’objectiu que es pretén aconseguir. Sorgeix el concepte d'Àmbit de control com a unitat bàsica o capítol d'agrupament de els criteris de control existents.  Conceptualment, un àmbit de control (AC) està format per un material que s'utilitza en un cert tipus d'element d'obra de destinació (nucli terraplè, fonaments estructurals, etc.).  Aquesta relació material / element és la que permet agrupar amb més claredat la relació de operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d'acceptació o rebuig.  En cada àmbit de control es distingeixen dos tipus de control:  
- Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques dels diferents materials que han de ser utilitzades en l'element d'obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció l'element simple).  
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- Control d'execució i dels elements acabats: operacions de control que realitzen durant el procés d'execució, o en finalitzar el mateix, per verificar les condicions de formació de l'element d'obra (en terme de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d'obra).  Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats:  a. Operacions de control a realitzar un llistat d'inspeccions i assaigs a realitzar en el transcurs de l'obra, indicant el moment o la freqüència de l'actuació. En el cas de tractar-se d'assaigs, quina és la normativa o el procediment seguit en la seva elaboració.  b. Criteris de presa de mostra d’indicacions adequades a la forma i el lloc de presa de mostres d'assaigs.  c. Especificacions Resultats a exigir (valors-toleràncies) en totes les operacions de control preses (inspeccions i assaigs).  d. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment Indicacions de com s'ha d'actuar quan es verifica i com s’ha d’actuar quan els resultats de les operacions de control no resultin satisfactòries segons les especificacions exigides en l’aplicació de la normativa. 
4 Pressupost El pressupost total del pla de control de qualitat s'ha obtingut a partir d'una estimació dels assaigs i controls necessaris per al projecte. A partir d'això el resultat és de CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA) .............................................................. 1.575.763,32 €  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA) ...................................................... 53.706,28  €   
PERCENTATGE ............ 3,40  %     
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Amidaments 
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 30  TERRAPLENS
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
6 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 2
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 40  ESPLANADA
1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  DRENATGE
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 3
Titol 3 10  DRENATGE LONGITUDINAL
1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  MATERIALS GRANULARS
1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
Euro
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AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MESCLES BITUMINOSES
1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
Euro
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AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-126/84.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
AMIDAMENTS Data: 27/06/12 Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1427.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
Euro
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compactació (P - 70)
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1.
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
30 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
31 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 40,000
35 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
39 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
43 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  PAVIMENTS VIARIS
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  PAS INFERIOR
1 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  VIADUCTE
1 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastomèric segons
la norma UNE 53548
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric, segons la norma
UNE 53548
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de
material elastomèric, segons la norma UNE 53549
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material elastomèric, segons la
norma UNE 53-541
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53510
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma UNE 53510
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit
elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt de
dilatació, segons la norma UNE 53-565
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53-566
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
15 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
16 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons a norma
UNE 53-630
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 01  REPOSICIÓ DE CAMINS
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 02  REPOSICIÓ DE VORADA
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 07  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 01  MESURES CORRECTORES
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1 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €88,25uJ006770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
P- 1
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €151,00uJ011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
P- 2
(CENT CINQUANTA-UN EUROS)
 €19,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.
P- 3
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €157,75uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
P- 4
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €20,85uJ030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
P- 5
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €503,21uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
P- 6
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €37,09uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
P- 7
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €30,37UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043P- 8
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €80,21uJ030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
P- 9
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €28,54UJ030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
P- 10
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €28,79uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
P- 11
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €26,46UJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 12
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €46,49uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
P- 13
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €33,50uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
P- 14
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT
113.
P- 15
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €44,24uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107.
P- 16
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.
P- 17
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.
P- 18
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €100,94uJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
P- 19
(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7,48uJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
P- 20
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €70,64uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
P- 21
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €28,54uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
P- 22
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €67,65uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
P- 23
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-204.
P- 24
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €73,94uJ03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)P- 25
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €32,54uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
P- 26
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 27
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €14,15uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D-3017-e1.
P- 28
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.P- 29
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €37,09uJ03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
P- 30
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €30,37uJ03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
P- 31
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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 €86,92uJ03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
P- 32
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €48,64UJ03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
P- 33
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €38,25UJ03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
P- 34
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €58,60uJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
P- 35
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €33,86uJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
P- 36
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €47,58uJ0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426.
P- 37
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €36,87uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
P- 38
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €48,74uJ0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
P- 39
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €44,76uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
P- 40
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €88,44uJ0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
P- 41
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €59,58uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.P- 42
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €75,90uJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.
P- 43
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €51,78UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181P- 44
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €93,57uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
P- 45
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €22,58uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194.
P- 46
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €68,48uJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
P- 47
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €68,48uJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
P- 48
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €76,14UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
P- 49
(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €52,90uJ055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
P- 50
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €97,61uJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
P- 51
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €51,90uJ0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
P- 52
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €45,27uJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
P- 53
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €43,66uJ0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
P- 54
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €33,20uJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
P- 55
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €47,76uJ0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
P- 56
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €65,07uJ0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
P- 57
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €317,78uJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
P- 58
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €25,59uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
P- 59
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €37,73uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1
P- 60
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €14,36uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
P- 61
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €716,65uJ4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53-630
P- 62
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €283,09uJ4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE 53-566
P- 63
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €724,10uJ4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
P- 64
(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €126,11uJ4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
P- 65
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €94,32uJ4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
P- 66
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €79,57uJ7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
P- 67
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €35,87uJ7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
P- 68
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €81,07uJ7J1570B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
P- 69
(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
 €46,85uJ7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
P- 70
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €56,88uJ7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
P- 71
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €81,49uJ7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
P- 72
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €289,14uJ7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
P- 73
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €118,12uJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
P- 74
(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €124,32uJ961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
P- 75
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €73,83uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
P- 76
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €86,95uJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
P- 77
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €41,86uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
P- 78
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €36,86uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
P- 79
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €158,68uJ9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)
P- 80
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €67,00uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
P- 81
(SEIXANTA-SET EUROS)
 €84,30uJ9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
P- 82
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €302,08uJ9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
P- 83
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €15,83uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
P- 84
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €20,10uJ9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
P- 85
(VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €66,64uJ9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
P- 86
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.
P- 87
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €234,57uJR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
P- 88
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €54,61uJR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
P- 89
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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 €315,19uJR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
P- 90
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €213,73uJR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)P- 91
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €54,12uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 92
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €176,83uJR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
P- 93
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €286,34uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
P- 94
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €484,80uJZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratP- 95
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €484,80uJZ122250 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
P- 96
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
BARCELONA, JUNY DE 2012
L´AUTOR DEL PROJECTE
SANTIAGO ALBO GUIJARRO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/6/2012 Pàg.: 1
P-1 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
88,25 €
Sense descomposició 88,25000 €
P-2 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
151,00 €
Sense descomposició 151,00000 €
P-3 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.
19,72 €
Sense descomposició 19,72000 €
P-4 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
157,75 €
Sense descomposició 157,75000 €
P-5 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
20,85 €
Sense descomposició 20,85000 €
P-6 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
503,21 €
Sense descomposició 503,21000 €
P-7 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
37,09 €
Sense descomposició 37,09000 €
P-8 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
30,37 €
Sense descomposició 30,37000 €
P-9 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
80,21 €
Sense descomposició 80,21000 €
P-10 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
28,54 €
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Sense descomposició 28,54000 €
P-11 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104
28,79 €
Sense descomposició 28,79000 €
P-12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €
Sense descomposició 26,46000 €
P-13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
46,49 €
Sense descomposició 46,49000 €
P-14 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
33,50 €
Sense descomposició 33,50000 €
P-15 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o
NLT 113.
25,39 €
Sense descomposició 25,39000 €
P-16 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-500 o NLT 107.
44,24 €
Sense descomposició 44,24000 €
P-17 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.
59,85 €
Sense descomposició 59,85000 €
P-18 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.
86,33 €
Sense descomposició 86,33000 €
P-19 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
100,94 €
Sense descomposició 100,94000 €
P-20 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
7,48 €
Sense descomposició 7,48000 €
P-21 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
70,64 €
Sense descomposició 70,64000 €
P-22 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
28,54 €
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Sense descomposició 28,54000 €
P-23 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
67,65 €
Sense descomposició 67,65000 €
P-24 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.
24,41 €
Sense descomposició 24,41000 €
P-25 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) 73,94 €
Sense descomposició 73,94000 €
P-26 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
32,54 €
Sense descomposició 32,54000 €
P-27 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 11,99 €
Sense descomposició 11,99000 €
P-28 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D-3017-e1.
14,15 €
Sense descomposició 14,15000 €
P-29 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134.
84,33 €
Sense descomposició 84,33000 €
P-30 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
37,09 €
Sense descomposició 37,09000 €
P-31 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
30,37 €
Sense descomposició 30,37000 €
P-32 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
86,92 €
Sense descomposició 86,92000 €
P-33 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
48,64 €
Sense descomposició 48,64000 €
P-34 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
38,25 €
Sense descomposició 38,25000 €
P-35 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
58,60 €
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Sense descomposició 58,60000 €
P-36 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
33,86 €
Sense descomposició 33,86000 €
P-37 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426.
47,58 €
Sense descomposició 47,58000 €
P-38 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
36,87 €
Sense descomposició 36,87000 €
P-39 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
48,74 €
Sense descomposició 48,74000 €
P-40 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
44,76 €
Sense descomposició 44,76000 €
P-41 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
88,44 €
Sense descomposició 88,44000 €
P-42 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126. 59,58 €
Sense descomposició 59,58000 €
P-43 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.
75,90 €
Sense descomposició 75,90000 €
P-44 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181
51,78 €
Sense descomposició 51,78000 €
P-45 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
93,57 €
Sense descomposició 93,57000 €
P-46 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194.
22,58 €
Sense descomposició 22,58000 €
P-47 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
68,48 €
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Sense descomposició 68,48000 €
P-48 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
68,48 €
Sense descomposició 68,48000 €
P-49 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
76,14 €
Sense descomposició 76,14000 €
P-50 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
52,90 €
Sense descomposició 52,90000 €
P-51 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
97,61 €
Sense descomposició 97,61000 €
P-52 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
51,90 €
Sense descomposició 51,90000 €
P-53 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
45,27 €
Sense descomposició 45,27000 €
P-54 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
43,66 €
Sense descomposició 43,66000 €
P-55 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
33,20 €
Sense descomposició 33,20000 €
P-56 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
47,76 €
Sense descomposició 47,76000 €
P-57 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
65,07 €
Sense descomposició 65,07000 €
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P-58 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
317,78 €
Sense descomposició 317,78000 €
P-59 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068
25,59 €
Sense descomposició 25,59000 €
P-60 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN 10002-1
37,73 €
Sense descomposició 37,73000 €
P-61 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36-068
14,36 €
Sense descomposició 14,36000 €
P-62 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè
armat, segons a norma UNE 53-630
716,65 €
Sense descomposició 716,65000 €
P-63 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la
norma UNE 53-566
283,09 €
Sense descomposició 283,09000 €
P-64 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè
armat o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
724,10 €
Sense descomposició 724,10000 €
P-65 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
126,11 €
Sense descomposició 126,11000 €
P-66 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
94,32 €
Sense descomposició 94,32000 €
P-67 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la
norma UNE 53510
79,57 €
Sense descomposició 79,57000 €
P-68 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma
UNE 53510
35,87 €
Sense descomposició 35,87000 €
P-69 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
81,07 €
Sense descomposició 81,07000 €
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P-70 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
46,85 €
Sense descomposició 46,85000 €
P-71 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
56,88 €
Sense descomposició 56,88000 €
P-72 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
81,49 €
Sense descomposició 81,49000 €
P-73 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
289,14 €
Sense descomposició 289,14000 €
P-74 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
118,12 €
Sense descomposició 118,12000 €
P-75 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
124,32 €
Sense descomposició 124,32000 €
P-76 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
73,83 €
Sense descomposició 73,83000 €
P-77 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
86,95 €
Sense descomposició 86,95000 €
P-78 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
41,86 €
Sense descomposició 41,86000 €
P-79 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
36,86 €
Sense descomposició 36,86000 €
P-80 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
158,68 €
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compactació (P - 70)
Sense descomposició 158,68000 €
P-81 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
67,00 €
Sense descomposició 67,00000 €
P-82 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
84,30 €
Sense descomposició 84,30000 €
P-83 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
302,08 €
Sense descomposició 302,08000 €
P-84 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
15,83 €
Sense descomposició 15,83000 €
P-85 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
20,10 €
Sense descomposició 20,10000 €
P-86 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
66,64 €
Sense descomposició 66,64000 €
P-87 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.
18,02 €
Sense descomposició 18,02000 €
P-88 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
234,57 €
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Sense descomposició 234,57000 €
P-89 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
54,61 €
Sense descomposició 54,61000 €
P-90 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
315,19 €
Sense descomposició 315,19000 €
P-91 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81) 213,73 €
Sense descomposició 213,73000 €
P-92 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) 54,12 €
Sense descomposició 54,12000 €
P-93 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
176,83 €
Sense descomposició 176,83000 €
P-94 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
286,34 €
Sense descomposició 286,34000 €
P-95 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 484,80 €
Sense descomposició 484,80000 €
P-96 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
484,80 €
Sense descomposició 484,80000 €
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OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
TITOL 3 TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
22,00028,79 633,38
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
22,00046,49 1.022,78
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 16)
22,00044,24 973,28
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
32,00059,85 1.915,20
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 18)
22,00086,33 1.899,26
6 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22) (P - 23)
22,00067,65 1.488,30
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
22,00024,41 537,02
8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) (P
- 25)
22,00073,94 1.626,68
9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 26)
22,00032,54 715,88
10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31) (P - 32)
20,00086,92 1.738,40
11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
32,00014,15 452,80
TITOL 3TOTAL 01.02.30 13.002,98
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
TITOL 3 ESPLANADA40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 26)
4,00032,54 130,16
2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
4,00028,79 115,16
3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
4,00046,49 185,96
4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
4,00025,39 101,56
5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 16)
14,00044,24 619,36
6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
8,00059,85 478,80
Euro
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7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
4,00024,41 97,64
8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
4,00011,99 47,96
9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
8,00014,15 113,20
10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
4,00084,33 337,32
11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 18)
25,00086,33 2.158,25
TITOL 3TOTAL 01.02.40 4.385,37
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL DRENATGE03
TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
2,000124,32 248,64
2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
2,00073,83 147,66
3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
2,000118,12 236,24
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
2,00086,95 173,90
TITOL 3TOTAL 01.03.10 806,44
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 20)
8,0007,48 59,84
2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 21)
6,00070,64 423,84
3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
16,00084,33 1.349,28
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
30,00014,15 424,50
5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
16,00011,99 191,84
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 31)
6,00030,37 182,22
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7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 30)
4,00037,09 148,36
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
4,00024,41 97,64
9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 19)
4,000100,94 403,76
10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
8,00059,85 478,80
11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
8,00025,39 203,12
12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 14)
8,00033,50 268,00
13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
7,00046,49 325,43
14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
8,00026,46 211,68
15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 22)
4,00028,54 114,16
16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 4)
6,000157,75 946,50
TITOL 3TOTAL 01.04.01 5.828,97
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 MESCLES BITUMINOSES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56) (P - 53)
3,00045,27 135,81
2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61) (P
- 58)
2,000317,78 635,56
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39) (P - 36)
3,00033,86 101,58
4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44) (P - 41)
5,00088,44 442,20
5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84. (P - 43)
6,00075,90 455,40
6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194. (P - 46)
3,00022,58 67,74
7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51) (P - 48)
6,00068,48 410,88
8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1 (P - 54)
3,00043,66 130,98
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
PRESSUPOST Pàg.:27/06/12* 4Data:
9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50) (P - 47)
3,00068,48 205,44
10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55) (P - 52)
3,00051,90 155,70
11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53) (P - 50)
3,00052,90 158,70
12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48) (P -
45)
3,00093,57 280,71
13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-126. (P - 42)
3,00059,58 178,74
14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43) (P - 40)
3,00044,76 134,28
15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42) (P - 39)
3,00048,74 146,22
16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427.
 (P - 38)
3,00036,87 110,61
17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426. (P - 37)
3,00047,58 142,74
18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38) (P - 35)
3,00058,60 175,80
19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58) (P - 55)
3,00033,20 99,60
20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8) (P - 9)
2,00080,21 160,42
21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5) (P - 6)
2,000503,21 1.006,42
22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73) (P - 83)
4,000302,08 1.208,32
23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70) (P - 80)
12,000158,68 1.904,16
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
(P - 79)
12,00036,86 442,32
25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68) (P - 78)
12,00041,86 502,32
26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1. (P - 87)
45,00018,02 810,90
27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment 20,00020,10 402,00
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drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75) (P - 85)
28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74) (P - 84)
120,00015,83 1.899,60
29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72) (P - 82)
6,00084,30 505,80
30 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
grava per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-6 (P - 34)
2,00038,25 76,50
31 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-6 (P - 33)
2,00048,64 97,28
32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4) (P - 5)
25,00020,85 521,25
33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1-1998. (P - 3)
25,00019,72 493,00
34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71) (P - 81)
40,00067,00 2.680,00
35 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
2,00028,54 57,08
36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
(P - 51)
1,00097,61 97,61
37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6) (P - 7)
2,00037,09 74,18
38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59) (P - 56)
3,00047,76 143,28
39 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
2,00030,37 60,74
40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60) (P - 57)
3,00065,07 195,21
41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 49)
2,00076,14 152,28
42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76) (P - 86)
25,00066,64 1.666,00
43 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 44)
2,00051,78 103,56
TITOL 3TOTAL 01.04.02 19.428,92
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 PAVIMENTS VIARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
3,000118,12 354,36
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2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
3,000124,32 372,96
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
3,00073,83 221,49
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
3,00086,95 260,85
TITOL 3TOTAL 01.04.03 1.209,66
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES05
TITOL 3 PAS INFERIOR01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 96)
1,000484,80 484,80
TITOL 3TOTAL 01.05.01 484,80
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES05
TITOL 3 VIADUCTE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24
h d'una mostra de material elastomèric segons la norma UNE
53548 (P - 69)
1,00081,07 81,07
2 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53548 (P -
70)
1,00046,85 46,85
3 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53549 (P - 71)
1,00056,88 56,88
4 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-541 (P - 72)
1,00081,49 81,49
5 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633 (P - 73)
1,000289,14 289,14
6 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 96)
1,000484,80 484,80
7 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510 (P - 68)
1,00035,87 35,87
8 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510 (P - 67)
1,00079,57 79,57
9 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 (P -
66)
1,00094,32 94,32
10 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 65)
1,000126,11 126,11
11 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
1,000724,10 724,10
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norma UNE 53-565 (P - 64)
12 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 63)
1,000283,09 283,09
13 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 61)
6,00014,36 86,16
14 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1 (P - 60)
6,00037,73 226,38
15 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 1)
6,00088,25 529,50
16 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 95) 1,000484,80 484,80
17 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
59)
1,00025,59 25,59
18 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P -
62)
1,000716,65 716,65
TITOL 3TOTAL 01.05.02 4.452,37
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES06
TITOL 3 REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
1,00046,49 46,49
2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 30)
1,00037,09 37,09
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
2,00026,46 52,92
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
6,00014,15 84,90
5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 4)
1,000157,75 157,75
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 31)
1,00030,37 30,37
7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
3,00084,33 252,99
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
1,00024,41 24,41
9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 22)
1,00028,54 28,54
10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 21)
1,00070,64 70,64
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11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 20)
2,0007,48 14,96
12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 19)
1,000100,94 100,94
13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
2,00059,85 119,70
14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
2,00025,39 50,78
15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 14)
2,00033,50 67,00
16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
3,00011,99 35,97
TITOL 3TOTAL 01.06.01 1.175,45
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES06
TITOL 3 REPOSICIÓ DE VORADA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
1,000118,12 118,12
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
1,000124,32 124,32
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
1,00073,83 73,83
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
1,00086,95 86,95
TITOL 3TOTAL 01.06.02 403,22
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL07
TITOL 3 MESURES CORRECTORES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79) (P - 89)
2,00054,61 109,22
2 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78) (P - 88)
2,000234,57 469,14
3 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1) (P - 2)
2,000151,00 302,00
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
PRESSUPOST Pàg.:27/06/12* 9Data:
4 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80) (P - 90)
2,000315,19 630,38
5 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P-
81) (P - 91)
1,000213,73 213,73
6 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) (P - 92) 1,00054,12 54,12
7 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83) (P - 93)
1,000176,83 176,83
8 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84) (P - 94)
2,000286,34 572,68
TITOL 3TOTAL 01.07.01 2.528,10
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
Pressupost de Control de Qualitat:
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/06/12 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Demolicions i treballs previs 0,00
Capítol 01.01  Demolicions i treballs previs 0,00
Titol 3 01.02.10  Esbrossada 0,00
Titol 3 01.02.20  Desmunts 0,00
Titol 3 01.02.30  Terraplens 13.002,98
Titol 3 01.02.40  Esplanada 4.385,37
Capítol 01.02  Moviments de terres 17.388,35
Titol 3 01.03.10  Drenatge longitudinal 806,44
Titol 3 01.03.20  Drenatge transversal 0,00
Capítol 01.03  Drenatge 806,44
Titol 3 01.04.01  Materials granulars 5.828,97
Titol 3 01.04.02  Mescles bituminoses 19.428,92
Titol 3 01.04.03  Paviments viaris 1.209,66
Capítol 01.04  Ferms i paviments 26.467,55
Titol 3 01.05.01  Pas inferior 484,80
Titol 3 01.05.02  Viaducte 4.452,37
Capítol 01.05  Estructures 4.937,17
Titol 3 01.06.01  Reposició de camins 1.175,45
Titol 3 01.06.02  Reposició de vorada 403,22
Capítol 01.06  Obres complementàries 1.578,67
Titol 3 01.07.01  Mesures correctores 2.528,10
Capítol 01.07  Mesures correctores d'impacte ambiental 2.528,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53.706,28
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions i treballs previs 0,00
Capítol 01.02  Moviments de terres 17.388,35
Capítol 01.03  Drenatge 806,44
Capítol 01.04  Ferms i paviments 26.467,55
Capítol 01.05  Estructures 4.937,17
Capítol 01.06  Obres complementàries 1.578,67
Capítol 01.07  Mesures correctores d'impacte ambiental 2.528,10
Obra 01 Pressupost 53.706,28
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53.706,28
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 53.706,28
53.706,28
euros
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1 Justificació de preus La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans esmentats. El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00% Per raons de pressupost total, i atès que aquest és:  Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca del Garraf, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és 5,00%. 
2 Llistats corresponents al capítol justificació de preus A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que s’han obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del present projecte constructiu.   
 6  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 21: Justificació de preus   
 7  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 21: Justificació de preus                              Apèndix 1: Justificació de preus  
 8  
Millora de l’accés a l’hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes Codi: 729-PRO-CA-5429                  Annex 21: Justificació de preus  
Pressupost
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 20/06/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €20,74h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €17,34h ManobreA0140000
 €17,95h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 20/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 20/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €133,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 20/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,00m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €19,90m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg,
inclòs transport a l'obra
B0441200
 €10,02t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obraB044U000
 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,65dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 20/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,23u Part proporcional de material auxiliarB0DZU007
 €663,76m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 210
cm de cantell, inclòs transport a l'obra
B4PA1U0J
 €11,16dm3 Neoprè armat per a recolzamentsB4PZU012
 €1,84m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N
B7B1U004
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U012
 €25,27t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U012
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €112,83m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació
BB1AU110
 €133,94u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10c, tots els elements
galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
BB1AU115
 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 20/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €394,27m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U175
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €442,60u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €198,15m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
BBMZU126
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €55,91m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU613
 €90,21m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU614
 €124,52m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU615
 €85,92u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU623
 €131,60u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €8,74m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
BD5AU200
 €332,38m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 20/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,70m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,85476/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07657 1,07657
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,47166
0,223585,00%DESPESES INDIRECTES
4,69524COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,69m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 12,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,72833/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,11650 2,11650
Maquinària:
1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,39667 1,39667
COST DIRECTE 3,51317
0,175665,00%DESPESES INDIRECTES
3,68883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,02676/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04632/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08210 0,08210
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74051
0,037035,00%DESPESES INDIRECTES
0,77754COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,55u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 4,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,97500/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,32450 15,32450
Maquinària:
4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 33,85450
1,692735,00%DESPESES INDIRECTES
35,54722COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,24589/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30970 0,30970
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,45080
0,122545,00%DESPESES INDIRECTES
2,57334COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,00m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 170,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,10559/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13984 0,13984
Maquinària:
0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85325
0,142665,00%DESPESES INDIRECTES
2,99591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,22m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 95,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07355/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,41480/R 20,740001,900A0121000 =xOficial 1ah
0,20784/R 17,950001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,69619 0,69619
Maquinària:
0,15299/R 72,670000,200C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,28444/R 135,580000,900C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,24484/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,62221/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,30448 4,30448
Materials:
0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 5,92467
0,296235,00%DESPESES INDIRECTES
6,22090COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,82m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U009 Rend.: 63,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14787/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
1,90940/R 20,740005,800A0121000 =xOficial 1ah
0,39889/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,45616 2,45616
Maquinària:
1,03814/R 72,670000,900C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
5,81057/R 135,580002,700C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,87714/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,63079/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 10,35664 10,35664
Materials:
4,158004,620000,900B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 4,15800 4,15800
COST DIRECTE 16,97080
0,848545,00%DESPESES INDIRECTES
17,81934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
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Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,06362/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08131 0,08131
Maquinària:
0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05000 0,05000
COST DIRECTE 0,72266
0,036135,00%DESPESES INDIRECTES
0,75879COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,10571/R 17,950001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13268 0,13268
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05000 0,05000
COST DIRECTE 1,29255
0,064635,00%DESPESES INDIRECTES
1,35718COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,55m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,11696/R 17,340001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15682 0,15682
Maquinària:
0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,76200 5,76200
COST DIRECTE 7,19068
0,359535,00%DESPESES INDIRECTES
7,55021COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,22m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,02571/R 17,950001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,30297 1,30297
Maquinària:
1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,51800 0,51800
COST DIRECTE 4,01768
0,200885,00%DESPESES INDIRECTES
4,21856COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,95m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
G22AU008 Rend.: 47,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01041/R 23,290000,021A0112000 =xCap de collah
0,88255/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,01604/R 17,950000,042A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,90900 0,90900
Maquinària:
2,88468/R 135,580001,000C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
Subtotal... 2,88468 2,88468
Materials:
0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 4,71768
0,235885,00%DESPESES INDIRECTES
4,95356COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,44m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els
accessos a les zones de treball, tots els materials i equips
lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G22BU010 Rend.: 95,300P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12219/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,21763/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,37671/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,71653 0,71653
Maquinària:
0,76254/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,19780/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,24092/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,07807/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,27933 3,27933
Materials:
0,230000,230001,000B0DZU007 =xPart proporcional de material auxiliaru
Subtotal... 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 4,22586
0,211295,00%DESPESES INDIRECTES
4,43715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02244/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02972 0,02972
Maquinària:
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21556
0,010785,00%DESPESES INDIRECTES
0,22634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,55m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
G3J2U030 Rend.: 8,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,24375/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,82600 2,82600
Maquinària:
7,31750/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 7,31750 7,31750
Materials:
19,9000019,900001,000B0441200 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg,
inclòs transport a l'obra
m3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 19,90000 19,90000
COST DIRECTE 30,04350
1,502185,00%DESPESES INDIRECTES
31,54568COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,19m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U060 Rend.: 25,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,48880/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,56240/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
1,38720/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,37000 6,37000
Maquinària:
0,37440/R 1,950004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,85136/R 101,070001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,32880/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:
83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 83,62200 83,62200
COST DIRECTE 96,37600
4,818805,00%DESPESES INDIRECTES
101,19480COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,50m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,24216/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,05568/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
2,81189/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,73919 6,73919
Maquinària:
0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
Pressupost
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,33322
5,166665,00%DESPESES INDIRECTES
108,49988COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,12m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i
curat
G45KU010 Rend.: 16,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,29625/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,16750/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,75488 3,75488
Maquinària:
2,94063/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
Subtotal... 2,94063 2,94063
Materials:
14,5290010,020001,450B044U000 =xBloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obrat
34,1250068,250000,500B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 48,65400 48,65400
COST DIRECTE 55,34951
2,767485,00%DESPESES INDIRECTES
58,11699COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,03kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah
0,14215/R 20,740002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,13386/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,29052 0,29052
Pressupost
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98101
0,049055,00%DESPESES INDIRECTES
1,03006COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,58778/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
9,21778/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
5,78000/R 17,340003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,09556 24,09556
Maquinària:
1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 29,96901
1,498455,00%DESPESES INDIRECTES
31,46746COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Pressupost
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Mà d'obra:
2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
9,76000/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,89294/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
6,12000/R 17,340003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,51294 25,51294
Maquinària:
1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 6,17945 6,17945
COST DIRECTE 33,78251
1,689135,00%DESPESES INDIRECTES
35,47164COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €782,03m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus doble T, de 210 cm de cantell, totalment col·locada
G4L1U180 Rend.: 5,500P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23455/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
15,08364/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
13,05455/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 32,37274 32,37274
Maquinària:
48,65818/R 133,810002,000C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th
Subtotal... 48,65818 48,65818
Materials:
663,76000663,760001,000B4PA1U0J =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 210
cm de cantell, inclòs transport a l'obra
m
Subtotal... 663,76000 663,76000
COST DIRECTE 744,79092
37,239555,00%DESPESES INDIRECTES
782,03047COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,13dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat
G4ZBU020 Rend.: 13,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44788/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,59538/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,33385/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,37711 3,37711
Materials:
0,825001,650000,500B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
dm3
11,1600011,160001,000B4PZU012 =xNeoprè armat per a recolzamentsdm3
Subtotal... 11,98500 11,98500
COST DIRECTE 15,36211
0,768115,00%DESPESES INDIRECTES
16,13022COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,43600/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,62232 1,62232
Materials:
0,738000,410001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,36032
0,118025,00%DESPESES INDIRECTES
2,47834COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,94m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
G7B1U040 Rend.: 55,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah
0,37709/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,35509/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 0,77453 0,77453
Materials:
2,024001,840001,100B7B1U004 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N
m2
Subtotal... 2,02400 2,02400
COST DIRECTE 2,79853
0,139935,00%DESPESES INDIRECTES
2,93846COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,12821/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21139 0,21139
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 19,98621
0,999315,00%DESPESES INDIRECTES
20,98552COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,01m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,24216/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,81189/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,68351 5,68351
Maquinària:
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0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:
2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,29749
0,714875,00%DESPESES INDIRECTES
15,01236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,46m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,60696/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,52348/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,14305 9,14305
Maquinària:
0,44891/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,55837/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08478/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,29783/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,38989 1,38989
Materials:
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,10504
1,355255,00%DESPESES INDIRECTES
28,46029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,14m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U012 Rend.: 66,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35288/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,25697/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,57636/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,18621 3,18621
Maquinària:
0,28159/R 41,300000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,35025/R 51,370000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,15799/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,78983 0,78983
Materials:
0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,391503,230001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 8,53426 8,53426
COST DIRECTE 12,51030
0,625525,00%DESPESES INDIRECTES
13,13582COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,72t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U012 Rend.: 112,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,37036/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,64107/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,21938 1,21938
Maquinària:
4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:
25,2700025,270001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
t
Subtotal... 25,27000 25,27000
COST DIRECTE 33,06768
1,653385,00%DESPESES INDIRECTES
34,72106COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,37t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,77852
1,588935,00%DESPESES INDIRECTES
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33,36745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,43m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01370/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,02440/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04224/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08034 0,08034
Maquinària:
0,31920/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03408/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03893/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,04119/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,43340 0,43340
Materials:
1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,79640 1,79640
COST DIRECTE 2,31014
0,115515,00%DESPESES INDIRECTES
2,42565COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €605,80t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3ct
Subtotal... 576,95000 576,95000
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COST DIRECTE 576,95000
28,847505,00%DESPESES INDIRECTES
605,79750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03457/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02992/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06449 0,06449
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:
0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,60766
0,030385,00%DESPESES INDIRECTES
0,63804COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 700,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02963/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02564/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05527 0,05527
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,43784
0,021895,00%DESPESES INDIRECTES
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,86m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 10,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,14800/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,46800/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh
5,38500/R 17,950003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,33000 15,33000
Maquinària:
7,58640/R 126,440000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
6,13312/R 59,200001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 21,97664 21,97664
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 56,05264
2,802635,00%DESPESES INDIRECTES
58,85527COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €158,37m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols
GB1AU110 Rend.: 2,500P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,31600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 24,79200 24,79200
Maquinària:
8,34200/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,27600/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,74000/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 12,35800 12,35800
Materials:
0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
112,83000112,830001,000BB1AU110 =xÀmpit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació
m
Subtotal... 113,67580 113,67580
COST DIRECTE 150,82580
7,541295,00%DESPESES INDIRECTES
158,36709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €206,54u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons detalls plànols
GB1AU115 Rend.: 1,500P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,52667/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
13,82667/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
11,96667/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 41,32001 41,32001
Maquinària:
13,90333/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,12667/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
4,56667/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 20,59667 20,59667
Materials:
0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
133,94000133,940001,000BB1AU115 =xExtrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10c, tots els elements
galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
u
Subtotal... 134,78580 134,78580
COST DIRECTE 196,70248
9,835125,00%DESPESES INDIRECTES
206,53760COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €34,51m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,99904/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73012/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,85157 4,85157
Maquinària:
1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 32,87109
1,643555,00%DESPESES INDIRECTES
34,51464COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €711,45u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
41,48000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
35,90000/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 100,67000 100,67000
Maquinària:
47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:
442,60000442,600001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 677,57500
33,878755,00%DESPESES INDIRECTES
711,45375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,99m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09876/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05698/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19271 0,19271
Maquinària:
0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,94377
0,047195,00%DESPESES INDIRECTES
0,99096COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,36m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,22625/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13055/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,44149 0,44149
Maquinària:
0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:
2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,19884
0,159945,00%DESPESES INDIRECTES
3,35878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,18m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,44429/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,56429/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,67215 8,67215
Maquinària:
0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:
8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 8,74680 8,74680
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 19,21467
0,960735,00%DESPESES INDIRECTES
20,17540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,77u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,06750 10,06750
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 57,58000 57,58000
COST DIRECTE 70,25438
3,512725,00%DESPESES INDIRECTES
73,76710COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,85u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U110 Rend.: 4,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,06750 10,06750
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
46,2300046,230001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 46,23000 46,23000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 58,90438
2,945225,00%DESPESES INDIRECTES
61,84960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €566,08m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
GBB1U175 Rend.: 0,350P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
59,25714/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
55,80000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 115,05714 115,05714
Maquinària:
29,79286/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 29,79286 29,79286
Materials:
394,27000394,270001,000BBM1U175 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
m2
Subtotal... 394,27000 394,27000
COST DIRECTE 539,12000
26,956005,00%DESPESES INDIRECTES
566,07600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,32m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 3,350P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,19104/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,82985/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,02089 12,02089
Maquinària:
3,11269/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,11269 3,11269
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
198,15000198,150001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 223,26600 223,26600
COST DIRECTE 238,39958
11,919985,00%DESPESES INDIRECTES
250,31956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €200,62m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
16,59200/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
13,87200/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh
14,36000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 50,41360 50,41360
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 191,06720
9,553365,00%DESPESES INDIRECTES
200,62056COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €170,10u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU107 Rend.: 2,500P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,81200/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 16,10800 16,10800
Maquinària:
4,17100/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:
55,8000037,200001,500BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
85,9200085,920001,000BBMZU623 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 161,99900
8,099955,00%DESPESES INDIRECTES
170,09895COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €259,77u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,74000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 40,27000 40,27000
Maquinària:
10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 10,42750 10,42750
Materials:
65,1000037,200001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
131,60000131,600001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 196,70000 196,70000
COST DIRECTE 247,39750
12,369885,00%DESPESES INDIRECTES
259,76737COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,14m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU206 Rend.: 12,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,72833/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,62750/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,35583 3,35583
Maquinària:
0,86896/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,86896 0,86896
Materials:
55,9100055,910001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 55,91000 55,91000
COST DIRECTE 60,13479
3,006745,00%DESPESES INDIRECTES
63,14153COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,04m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU207 Rend.: 10,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,07400/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,95300/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,02700 4,02700
Maquinària:
1,04275/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,04275 1,04275
Materials:
90,2100090,210001,000BBMZU614 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 90,21000 90,21000
COST DIRECTE 95,27975
4,763995,00%DESPESES INDIRECTES
100,04374COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €137,40m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU208 Rend.: 8,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
2,59250/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,44125/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 5,03375 5,03375
Maquinària:
1,30344/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,30344 1,30344
Materials:
124,52000124,520001,000BBMZU615 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 124,52000 124,52000
COST DIRECTE 130,85719
6,542865,00%DESPESES INDIRECTES
137,40005COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,54u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,98333/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,89666 12,89666
Maquinària:
3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 55,75616
2,787815,00%DESPESES INDIRECTES
58,54397COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,24u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 3,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,98333/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,89666 12,89666
Maquinària:
3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
35,834008,740004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 64,98716
3,249365,00%DESPESES INDIRECTES
68,23652COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,94m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56U020 Rend.: 22,500P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20702/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,79858/R 17,950001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,00560 1,00560
Maquinària:
0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,67498/R 47,050000,801C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,61512/R 55,140000,251C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,90951/R 41,010000,499C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,70121 3,70121
COST DIRECTE 4,70681
0,235345,00%DESPESES INDIRECTES
4,94215COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,03m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U015 Rend.: 22,500P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31053/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,84356/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,79778/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,68787 4,68787
Maquinària:
0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,67289/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,61267/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,91133/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,69849 3,69849
Materials:
19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 20,21360 20,21360
COST DIRECTE 28,59996
1,430005,00%DESPESES INDIRECTES
30,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,78m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
GD5AU011 Rend.: 53,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08789/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,39132/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,33868/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,81789 0,81789
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 3,73890 3,73890
COST DIRECTE 4,55679
0,227845,00%DESPESES INDIRECTES
4,78463COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,93m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210
mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
GD5AU120 Rend.: 24,024P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19389/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,86330/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,74717/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,80436 1,80436
Materials:
3,4125068,250000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
9,002208,740001,030BD5AU200 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
m
Subtotal... 12,41470 12,41470
COST DIRECTE 14,21906
0,710955,00%DESPESES INDIRECTES
14,93001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,37m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 11,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
3,77091/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,63182/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,93205 5,93205
Maquinària:
0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:
4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 30,73646 30,73646
COST DIRECTE 38,44533
1,922275,00%DESPESES INDIRECTES
40,36760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €721,85m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 3,500P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78180/R 23,290001,470A0112000 =xCap de collah
34,78394/R 20,740005,870A0121000 =xOficial 1ah
16,40520/R 19,530002,940A013U001 =xAjudanth
14,56560/R 17,340002,940A0140000 =xManobreh
20,00143/R 17,950003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 95,53797 95,53797
Maquinària:
18,71314/R 54,580001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,05857/R 1,950001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,69029/R 17,280000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,46200 24,46200
Materials:
217,0350068,250003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,544501,210000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
6,020000,4300014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,284001,260003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,567502,270000,250B0DZA000 =xDesencofrantl
339,02760332,380001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
m
Subtotal... 567,47860 567,47860
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 687,47857
34,373935,00%DESPESES INDIRECTES
721,85250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:
0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
0,138205,00%DESPESES INDIRECTES
2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 118,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:
0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:
0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,87390 0,87390
Pressupost
Millora de l´accés a l´hospital Sant Camil: Ronda urbana de Ribes
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 20/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,99884
0,099945,00%DESPESES INDIRECTES
2,09878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:
0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:
0,018001,000000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,66326 0,66326
COST DIRECTE 1,06957
0,053485,00%DESPESES INDIRECTES
1,12305COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €80.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 67
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 20/06/12
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52.215,93pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €8.000,00pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obraXPA1002C
 €17.900,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
 €21.570,00pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex
13 del Document Núm. 1 del present projecte
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1 Pressupost per al coneixement de l'administració Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: .......................................................... 1.324.170,86 €  Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte:  13% Despeses Generals sobre  1.324.170,86 €..............................................  172.142,21 € 6% Benefici Industrial sobre  1.324.170,86 €....................................................  79.450,25 € 
Subtotal ............. 1.575.763,32 €  18 % IVA sobre 1.575.763,32 € ............................................................................ 283.637,40 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE: ........................................ 1.859.400,72 €  A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys:   PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ............................................................... 404.585,4 € PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT (amb IVA) ........................ 63.373,41  €  
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ     2.327.359,53   €  El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.  
